

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane w dniu 2013-04-15 o godzinie 14:49 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2013-04-15 o godzinie 14:49 (numer ogłoszenia 147918-2013).
Treść zamieszczonego ogłoszenia w załączeniu.

Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać. Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych.

147918-2013.html

Numer ogłoszenia: 147918 - 2013; data zamieszczenia: 15.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 51541 - 2013 data 05.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35, 40-952 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3581200, 3581332, fax. 0-32 3581432, 2518437, 2518473.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.3.
- **W ogłoszeniu jest:** Możliwe jest przesunięcie terminów zakończenia prac w przypadku: opóźnienia przekazania terenu robót z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych (za siłę wyższą uważa się wystąpienie nieprzewidywalnych i niezawinionych przez żadną ze Stron zdarzeń, których nie dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy), zlecenia Wykonawcy robót uzupełniających, o których mowa w punkcie IV.1 SIWZ.
- **W ogłoszeniu powinno być:** Możliwe jest przesunięcie terminów zakończenia prac w przypadku: opóźnienia przekazania terenu robót z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych (za siłę wyższą uważa się wystąpienie nieprzewidywalnych i niezawinionych przez żadną ze Stron zdarzeń, których nie dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy), zlecenia Wykonawcy robót uzupełniających, o których mowa w punkcie IV.1 SIWZ. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT, wartość brutto umowy zostanie zmieniona aneksem, a

cena brutto zostanie obliczona zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury.