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2.2.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

2.2.15. Wykonanie robot.

2.2.16. Kontrola.

2.2.17. Certyfikaty i deklaracje.

2.2.18. Prawo autorskie.

2.2.19. Dokumenty budowlane i dokumentacja projektowa.
2.2.20. Przechowywanie dokumentow budowy.
2.2.21. Odbidr robdét.

2.2.22. Obmiar robot.

2.2.23. Szkolenia.

2.2.24. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen.
2.2.25. Podstawa ptatnosci.

3. Wymagania szczegoétowe zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

3.1. Zagospodarowanie terenu.

3.2. Wymagania budowlane.

3.3. Wytyczne dotyczgce materiatdw budowlanych i wykonczeniowych.

3.4. Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznej i stabopradowe;j.

3.5. Wytyczne dotyczgce instalacji sanitarnej.

3.6. Ochrona przeciwpozarowa.

3.7. Przystosowanie budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

3.8. Wytyczne dotyczgce dzwigu towarowego.

C. CZESC INFORMACYJNA.
1. Dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ zamierzenia  budowlanego
z wymaganiami, z odrebnych przepiséw — Zatgcznik nr 1.1
2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane — Zatacznik nr 1.2
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego — Zatacznik nr 1.3
4. Wymagane parametry techniczne wyposazenia i zestawienie wyposazenia -
Zalacznik nr 1.4
5. Wymagania w zakresie sieci teleinformatycznej - Zatgcznik nr 1.5
6. Procedura postepowania dla zapewnienia bezpiecznego i sprawnego
prowadzenia wszelkich prac na terenie szpitala - Zatgcznik nr 1.6

7. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:
7.1. Sytuacja - Rys. nr 1:
7.2. Stan istniejgcy — niski parter - Rys. nr 2:
7.3. Stan istniejgcy — wysoki parter - Rys. nr 3:
7.4. Stan istniejgcy — dach - Rys. nr 4:
7.5. Stan istniejgcy — przekroj - Rys. nr 5:
7.6. Zmiany — niski parter - Rys. nr 6:
7.7. Zmiany — wysoki parter — Rys. nr 7;
7.8. Zmiany — przekréj — Rys. nr 8;
7.9. Stan docelowy — niski parter — Rys. nr 9;
7.10.Stan docelowy — wysoki parter — Rys. nr 10;
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A. STRONA TYTULOWA:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Nazwa przedmiotu zamoéwienia.
Przebudowa pomieszczen aptecznych w ramach modernizacji Centralnej
Apteki.

2. Adres inwestycji.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibinskiego Slgskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
40-752 Katowice, ul. Medykow 14;
Dz. Ligota 65 nr dz.1/10, Dz. Ligota 90 nr dz.7/29, km62. Dz. 7/36 obreb Ligota

3. Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia wg CPV

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.

71200000-0  Ustugi architektoniczne i podobne.

45111300-1 Roboty rozbiorkowe.

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej.

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkow.

45215130-7  Roboty budowlane w zakresie Klinik.

45215140-0  Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych.

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach.

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne.

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych.

45314200-3  Instalowanie linii telefonicznych.

45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania.

45314310-7 Uktadanie kabli.

45314320-0  Instalowanie okablowania komputerowego.

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne.

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia.

45316000-5 Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych.

45323000-7  Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelne;j.

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

45331200-8 Instalowanie urzgdzenh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe.

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe.

45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45410000-4  Tynkowanie.

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie.
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45421111-5
45421112-2
45421131-1
45421132-8
45421146-9
45421151-7
45421152-4
45421153-1
45430000-0
45431200-9
45432111-5
45432200-6
45440000-3
45442100-8
45453000-7

Instalowanie framug drzwiowych.
Instalowanie ram okiennych.
Instalowanie drzwi.

Instalowanie okien.

Instalowanie sufitbw podwieszanych.
Instalowanie kuchni na wymiar.
Instalowanie Scianek dziatowych.
Instalowanie zabudowanych mebili.
Pokrywanie podtog i scian.
Ktadzenie glazury.

Ktadzenie wyktadzin elastycznych.
Wyktadanie i tapetowanie scian.
Roboty malarskie i szklarskie.
Roboty malarskie.

Roboty remontowe i renowacyjne.

4. Zamawiajacy.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof.
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

K. Gibinskiego

Gtoéwna siedziba: ul. Ceglana 35; 40-514 Katowice

Lokalizacja inwestycji: 40-752 Katowice, ul. Medykow 14;
Dz. Ligota 65 nr dz.1/10, Dz. Ligota 90 nr dz.7/29,

km 62. Dz. 7/36 obreb Ligota
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B. CZESC OPISOWA:

1. Opis ogoélny przedmiotu zamowienia.
Zamowienie obejmuje:
e Opracowanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi niezbednymi pracami
przedprojektowymi obejmujgcymi przebudowe pomieszczenh aptecznych.
e Wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych pomieszczen aptecznych.
e Uzyskanie niezbednych pozwolen budowlanych jak i uzytkowych.

Warunki realizacji catego Zamowienia:
¢ Na wykonanie robo6t budowlanych — przynajmniej 5 lat gwarancji,
¢ Na uzyte materiaty i wyposazenie — zgodnie z gwarancjg producenta.
Wyjatkiem sg urzadzenia w przypadku, ktérych w tresci niniejszego dokumentu
wskazano odrebne warunki gwarancji.

1.1. Spodziewane efekty inwestyciji.

Spodziewanym efektem inwestycji jest przebudowa pomieszczen aptecznych objetych
zakresem opracowania o tgcznej powierzchni (po zrealizowaniu inwestycji) ok. 382m?.
Przedmiot zamowienia dot. zamierzen budowlanych, ktore szczegdétowo zostaty
przedstawione w czesci rysunkowej.

Przy realizacji prac jak i ich projektowaniu nalezy uwzgledni¢, iz uwolniona
przestrzen zostanie w przysztosci zaadaptowana na potrzeby gastronomi. Planowane
prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o ustalenia z projektantem czesci gastronomicznej
(niezalezny, réwnolegty przetarg na najem z wykonaniem przebudowy pod nowe
funkcje).

Propozycja Zamawiajgcego dot. uktadu pomieszczen magazynowych apteki
zostata wstepnie uzgodniona z Wojewodzkim Inspektorem Farmaceutycznym.

1.1.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja
i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).

PFU powotuje iklasyfikuje nastepujgce zrodta szczegdtowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

- Dokumentacja projektowa

- Umowa

- Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU)

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan badz w zakresie wystgpienia
sprzecznosci pomiedzy PFU, normami, dokumentacjg projektowg powinny byc¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed
przystapieniem do robét budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikajace
Zz zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obciazaja
wylacznie Wykonawce Robét.

Dane okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodnos¢ z zatozeniami okreSlonymi w PFU wymaganiami i standardami,
a odstepstwa od tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Obowigzuje wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowanych zgodnie
z obowigzujgcymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie
formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.
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1.1.2 Zakres dopuszczalnych zmian.

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamdwienia obejmuje:

e Zastosowanie innych rodzajéow materiatow, urzgdzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iz ich parametry
techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania bedg nie
gorsze niz to okresla i opisuje PFU.

e Zastosowanie innych rodzajéw materiatéw, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata
ze zmiany przepisow lub norm budowlanych zaistniatych w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy.

e Zastosowanie innych rodzajéw materiatow urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata
Z nieprzewidzianych okolicznoéci, niezaleznych, od jakosci wykonywanych przez
Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru.

1.1.3 Roboty dodatkowe.

Ustala sie, iz roboty dodatkowe, nieprzewidziane na etapie sporzgdzania
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego mogg wystapi¢ w nastepujgcych przypadkach
i zakresach:

e W przypadku odkrycia — w trakcie prac - nieznanych i niemozliwych
do przewidzenia elementéw budowlanych lub instalacyjnych wymagajgcych
przebudowy.

e W przypadku kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami.

e W przypadku zmiany przepisow budowlanych w zakresie objetym
zamowieniem.

Wszelkie inne roboty budowlane i instalacyjne oraz prace projektowe
niewymienione powyzej Wykonawca zobowigzany jest wykonac, jakby stanowity jeden
z elementéw umowy zamodwienia, a wynagrodzenie za nie miesci sie w catkowitej
cenie ryczattowej okreslonej w umowie, nie powodujgc jej podwyzszenia.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ i zakres robét.
1.2.1. Dane ogodlne (stan istniejacy) objetego zamoéwieniem
/wg danych wpisanych do ksiegi obiektu/.
e Budynek APTEKA — dwupietrowy budynek,
- powierzchnia zabudowy = 405,00m?;
- kubatura = 3.580,00m>;

1.2.2. Zakres robot.
Ogolny zakres robot objetych zamowieniem polegaé bedzie na wykonaniu petnej
przebudowy pomieszczen zlokalizowanych na niskim parterze oraz czesci na
poziomie wysokiego parteru, a w szczegolnosci:

e W ZAKRESIE BUDOWLANYM:
- przebudowy pomieszczen apteki w celu poprawy jej funkcjonalnosci i doprowadzenia
do zgodnosci projektowanego uktadu przestrzennego z obowigzujgcymi przepisami
oraz nowymi potrzebami funkcjonalno-przestrzennymi  (proponowany uktad
konsultowany byt z Inspektor B. Szkliniarz z Wojewddzkiego Inspektoratu
Farmaceutycznego, jako czesS¢ magazynowg apteki szpitalnej umiejscowionej w innej
lokalizacji).
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- zwigzane z tym przebudowy czesci pomieszczen (wyburzenia, demontaz $cianek
dziatowych, demontaz drzwi i armatury sanitarnej, murowanie nowych Scian,
zamurowania otwordw, itp.).

o W ZAKRESIE INSTALACYJNYM:
- wykonanie, ze wzgledu na zmiany funkcjonalne czesci pomieszczen, jak rowniez ze
wzgledu na stan techniczny, instalacji technicznych i technologicznych, w tym :
- instalacji wodociggowych (wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji) wraz z pionami w catym
budynku nr 4 (Centralna Apteka);
- instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z pionami w catym budynku nr 4 (Centralna
Apteka);
- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (w uktadzie centrali);
- instalacji centralnego ogrzewania;
- instalacji elektrycznych wraz z wymiang rozdzielni gtdwnych obiektowych w tym
wewnetrzne linie zasilajgce;
- instalacji teletechnicznych, sieci okablowania strukturalnego wraz z dedykowang
instalacjg elektryczng, telefoniczng, monitoringu, zabezpieczen p.poz. (instalacji
sygnalizacji pozaru w oparciu o system Polon Alfa);
- wprowadzenie systemu kontroli dostepu (wraz z centralg) i sygnalizacji wtamania

(alarmu);

Nalezy wydzieli¢ i olicznikowa¢ wyodrebniony zakres projektowanych magazynow
aptecznych (moduty zdalnego odczytu wraz z urzadzeniem i systemem
odczytujgcym).

W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi,
opisanej w pkt. 2.1. niniejszego PFU w zakresie niezbednym dla przeprowadzenia
wyzej wymienionych robét budowlanych. Ostateczne rozstrzygniecia, co do sposobu
realizacji przedmiotu zamowienia okresla¢c bedzie dokumentacja projektowa
opracowana na podstawie PFU: projekty budowlane, projekty wykonawcze,
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, kiére muszg zostaé
pozytywnie uzgodnione z Zamawiajgcym oraz jego Nadzorem Inwestorskim oraz
uzyska¢ prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe.

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego (istniejgce dokumentacje, inwentaryzacje, ekspertyzy itp. dotyczace
przedmiotowego obiektu) stanowig skladniki umowy, a wymagania okreslone
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedédw lub opuszczen
w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. W zatgcznikach PFU znajdujg sie szkice, ktore nalezy traktowac, jako
rozwigzania koncepcyjne (wytyczne). Szczegdtowe rozwigzania mogg odbiega¢ od
ww. propozycji, jesli wynika to z wymagan zawartych w obowigzujgcych
rozporzgdzeniach czy normach lub sg korzystniejsze pod wzgledem funkcjonalno-
uzytkowym.

1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.3.1. Opis stanu istniejgcego.
Budynek CENTRALNEJ APTEKI obejmuje: pomieszczenia apteki szpitalnej na niskim
I wysokim parterze, na wysokim parterze zlokalizowano ponadto pomieszczenie
biblioteki i punkt ksero.
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1.3.2. Opis istniejacych elementéw konstrukcyjnych.

e Sciany zewnetrzne — szkielet zelbetowy prefabrykowany,

e Sciany wewnetrzne — bloczki gazobetonowe grubosci 24 cm, cegta dziurawka
6,5 cm,

e Stropy — prefabrykowane wielkoptytowe gestozebrowe,

e Schody i szyby windowe — zelbet,

1.3.3. Opis istniejacych elementéw wykonczeniowych.

e Tynki wewnetrzne — wapienne, malowane do petnej wysokosci farbg
emulsyjng, w pomieszczeniach mokrych na scianach ptytki ceramiczne.

e Posadzki wewnetrzne — w pomieszczeniach objetych opracowaniem
wystepujg na podtodze ptytki ceramiczne, wyktadzina PCW, lastrico.

e Sufity — istniejgce sufity malowane lub podwieszane wykonane z paneli

aluminiowych.

Parapety zewnetrzne — istniejgce stalowe.

Parapety wewnetrzne — istniejgce parapety lastrykowe.

Stolarka okienna: nowa — biata PCV,

Stolarka drzwiowa: zewnetrzna — PCV, wewnetrzna — rozna: drewniana,

stalowa, PCV.

1.3.4. Istniejgce instalacje.
Budynek uzbrojony jest w nastepujgce instalacje:

- instalacja elektryczna Swiatta i sity;

- instalacja wod.- kan., cwu;

- instalacja c.o.;

- instalacja wentylacyjna;

- instalacja p.poz.;

- instalacja odgromowa;

- jeden dzwig osobowo-towarowy, jeden dzwig towarowy (wylgczony
z eksploatacji);

- rury po odfgczonym gazie;

1.3.5. Przeznaczenie terenu
Budynek szpitala zlokalizowany jest na dziatkach o numerach: 1/10, 7/29 i 7/36 obreb
Ligota w Katowicach — Ligocie przy ul. Medykéw 14. Dziatki posiadajg dogodng
komunikacje kotowg i pieszg oraz tereny zieleni uporzgdkowane,.

1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska, nie pogarsza
jego stanu na terenach przylegtych, nie bedzie oddziatywac¢ negatywnie na srodowisko
poza terenem, do ktorego Inwestor posiada tytut prawny, nie bedzie oddziatywaé
negatywnie na ludzi.

1.4. Ogdlne  wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe czesci budynku
po przeprowadzeniu inwestyciji.

1.41. Ukilad funkcjonalno-uzytkowy i zatozenia funkcjonalne do
wykonania projektu.

Po przeprowadzonej przebudowie istniejgcych pomieszczen podziat
funkcjonalny bedzie ksztattowat sie nastepujgco:
Ukfad kondygnaciji budynku apteki zapewnia ruch jednotraktowy.
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1.4.2. Dane powierzchniowe

Tabela nr 1. Zestawienie powierzchni catkowitej po przebudowie

Lp. | Ozn.pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia w m®
WYSOKI PARTER
1 1A Izba ekspedycyjna (gérna) 46,70
2 2A Magazyn podreczny 15,80
3 3A Klatka schodowa 15,80
4 D1 Szyb dzwigu 2,00
razem: 80,30
NISKI PARTER
5 0.1A Komora przyje¢ 24,25
6 0.2A Pom. porzagdkowe 3,30
7 0.3A Klatka schodowa 6,90
8 0.4A Magazyn opakowanh zwrotnych 3,40
9 0.5A tazienka 5,90
10 0.6A Szatnia 10,00
11 0.7A Magazyn wyrobéw medycznych 9,50
12 0.8A Pom. socjalne 10,10
13 0.9A Magazyn substancji zrgcych 5,40
14 0.10A Magazyn narkotykéw 4,70
15 0.11A Magazyn lekéw chronionych 10,70
16 0.12A Magazyn wyrobéw medycznych 49,6
17 0.13A Magazyn wyrobéw medycznych 17,00
18 0.14A Magazyn lekow 17,20
19 0.15A Magazyn lekow 16,75
20 0.16A Magazyn tatwopalne 5,50
21 0.17A Magazyn ptynéw infuzyjnych 28,50
22 0.18A Biuro 9,15
23 0.19A Izba ekspedycyjna (dolna) 21,80
24 0.20A Korytarz 40,00
25 D1 Szyb dzwigu 2,00
razem: 301,65
suma: 381,95

Podane powierzchnie sg orientacyjne

Uwaga:

Dopuszcza sie zmiane powierzchni projektowanych pomieszczen, w granicach
+15%, w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci, wynikajgcej z uzasadnionych
potrzeb poszczegdlnych zadan. Niniejszg zmiane nalezy wprowadzi¢ na etapie
sporzgdzania dokumentac;ji projektowe].

1.4.3. Zestawienie poszczegdlnych pomieszczen.
Ogodlne wskazowki dotyczgce projektowania uktadu funkcjonalnego
przebudowywanych czesci budynku:

e Proces projektowania nalezy prowadzi¢ przede wszystkim w oparciu
o stan istniejagcy, majac na uwadze jak najszersze wykorzystanie
obecnego ukiadu i elementéw budowlanych ($cianek dziatowych,
otworéw drzwiowych itd.).

e Ponizsza tabela zawiera  zestawienie @ pomieszczen = niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania nowoprojektowanego oddziatu.
Przedstawione w nich dane powierzchniowe sg szacunkowe i obrazujg tylko
zatozenia do projektowania.
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Tabela nr2: Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe pomieszczen.

WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE POMIESZCZEN

Lp. | Nazwa pomieszcz. Wys. Obwaod Powierzchnia Pow.
pomieszcz. | pomieszcz. Scian Podtogi/sufitu
poomossayeny | M [m’] I
[m]
1 2 3 4 5 6
Budynek Apteka — czes¢
WYSOKI PARTER
1 Izba ekspedycyjna 3,00 40,82 122,46 46,70
(gérna)
2 | Magazyn podreczny 3,00 17,00 51,00 15,80
3 | Klatka schodowa 3,00 17,00 51,00 15,80
4 | Szyb dzwigu 13,00/ 5,40 16,20 2,00
NISKI PARTER
5 Komora przyjec 2,70 20,00 54,00 24,25
6 | Pom. porzadkowe 2,70 7,76 20,95 3,30
7 | Klatka schodowa 2,70 14,12 38,12 6,90
8 Magazyn opakowan 2,70 11,64 31,43 3,40
zwrotnych
9 | tazienka 2,70 16,02 43,25 5,90
10 | Szatnia 2,70 13,16 35,53 10,00
11 | Magazyn wyrobdéw 2,70 13,12 35,42 9,50
medycznych
12 | Pom. socjalne 2,70 13,22 35,69 10,20
13 | Magazyn substanc;ji 2,70 9,40 24,25 5,40
zracych
14 | Magazyn narkotykow 2,70 8,98 24,25 4,70
15 | Mag lekéw chronionych 2,70 13,38 36,13 10,70
16 | Magazyn wyrobow 2,70 29,22 78,89 49,60
medycznych
17 | Magazyn wyrobow 2,70 11,73 31,67 17,00
medycznych
18 | Magazyn lekow 2,70 17,82 48,11 17,20
19 | Magazyn lekéw 2,70 17,70 47,79 16,75
20 | Magazyn tatwopalne 2,70 9,70 26,19 5,50
21 | Magazynpt. infuzyjnych 2,70 23,64 63,83 28,50
22 | Biuro 2,70 12,10 32,67 9,15
23 | Izba ekspedycyjna 2,70 20,58 55,57 21,80
24 | Korytarz 2,70 51,48 139,00 40,00
25 | Szyb dzwigu 14,90/ 5,40 26,46 2,00
Razem: | 420,39 1.169,86 381,95
Uwaga: dokumentacje projektowg na kazdym jej etapie (projekt budowlany, projekt

wykonawczy, projekt wnetrz) nalezy konsultowac¢ z Zamawiajgcym. Uwzglednia sie mozliwo$¢
miejscowego obnizenia sufitu ponizej 2,50m ze wzgledu na prowadzenie instalacji m.in.
kanatow wentylacyjnych zgodnie z wytycznymi w warunkach technicznych.
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Projekt wraz z kosztorysami nalezy opracowaé¢ w taki sposdéb by zapewni¢
mozliwos¢ wykonania poszczegolnych prac budowlanych przy jednoczesnym
funkcjonowaniu obiektu i poszczegdlnych dzialéw Szpitala. Realizacje nalezy
ujac¢ jako jednoetapowa.

Prace obejmuja:

A.1l. Dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw i nowych potrzeb pomieszczen
aptecznych pod wzgledem uktadu funkcjonalnego, budowlanego oraz instalacji przy
uwzglednieniu, ze w lokalizacji Ligota-CSK znajdujg sie tylko magazyny apteczne
bedace uzupetnieniem istniejgcej wyremontowanej juz Apteki Centralnej dla catego
UCK z gtéwng siedzibg przy ul. Ceglanej 35;

A.2. Demontaz ceramiki sanitarnej, grzejnikdéw, drzwi i innych elementow zuzytych
oraz wyburzenia i przebicia zgodnie z rysunkiem nr 6 i 7 przedstawiajgcym
proponowane zmiany (ingerencja w uklad konstrukcyjny wymaga przedstawienia
opinii/ekspertyzy konstrukcyjnej na etapie tworzenia projektu budowlanego);

A.3. Demontaz oston $cian, sufitdw podwieszonych i starych parapetow wewnetrznych
oraz demontaz wszystkich elementéw wykonczeniowych jak wyktadziny, ptytki, itp.;
A.4. Wymurowanie nowych scian i zamurowanie otworow drzwiowych (bloczki
Z betonu komérkowego).

A.5. Wykonanie otworow w stropach pod wykonanie poszerzenia istniejgcego szybu
dzwigowego, wykonanie wewnetrznej obudowy szybu z blachy ze stali nierdzewnej dla
nowego dzwigu towarowo-osobowego do przewozu m.in. palet (80x129cm)
z wozkiem. Przy uwzglednieniu mozliwosci przebicia sie do piwnicy o wysoKoSci
1,90m pod niskim parterem (tzw. trzy poziomy wznoszenia przy czym w piwnicy tylko
dla stabilnosci uktadu dzwigowego — w innym przypadku nalezy uwzglednic
zastosowanie przeciwwag), zewnetrzna obudowa dzwigu ptyty cementowo-witdknowe
wykonczone w zaleznosci od przyjetego rozwigzania wykonczenia scian; dzwig
zapewnia swobodny wjazd palety/wézka tzw. pocztowego bez koniecznosci
przektadania materiatéw znajdujgcych sie wewnatrz ww. srodka transportu.

A.6. Osadzi¢ nowe parapety (postforming) — okna nalezy wyposazyé w elementy
ograniczajgce dostep promieni stonecznych w celu zapobiegania przegrzania sie
pomieszczen (ostony muszg by¢ zmywalne i odporne na czestg dezynfekcje);
w dwoch przypadkach od strony wewnetrznej nalezy zamurowaC okno
z wczesniejszym uwzglednieniem oklejenia szyby od strony wewnetrznej folig
mlecznag;

A.7. Zamontowac grzejniki higieniczne;

A.8. Rozprowadzi¢ instalacje wod.- kan. z uwzglednieniem wymiany pionéw; podejscia
wykonczy¢ biatym montazem;

A.9. Rozprowadzi¢ instalacje elektryczng i zamontowaC osprzet elektryczny wraz
z kompletnymi oprawami (w tym staboprgdowg, telekomunikacyjng i sygnalizacji
p.poz.) wraz z wymiang rozdzielni gtownej w tym wewnetrzne linie zasilajgce
z uwzglednieniem wymiany rozdzielni poziomych, tablic itp. w zakresie dziatania
kondygnacji i tranzytu przez ww. kondygnacje). W projekcie nalezy uwzgledni¢
rozwigzania wptywajgce na mozliwos¢ efektywnego wykorzystania energii (np.
poprzez zastosowanie opraw LED, system sterowania zatgczania i wytgczania Swiatta
— dostosowany do trybu pracy magazynu aptecznego);

A.10. Rozprowadzi¢ instalacje wentylacji mechanicznej (klimatyzacje) -
w wymaganym przepisami zakresie (zapewni¢ zgodng z wymogami temperature
przechowywania lekéw rowniez tych poza lodoéwkami);

A.11. Wykonanie nowych warstw podtdg wykonczonych pcw/gres lub zywiczng
posadzkg bezspoinowg uzupetniang akrylowymi ptatkami, wykonanie nowych
maszynowych tynkdéw gipsowych na siatce i gtadzi (wyréwnanie i wygtadzenie $cian
oraz sufitdw — w przypadku nie stosowania sufitow podwieszonych
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— zalezne od rozprowadzenia projektowanej instalacji);

A.12. Osadzi¢ nowe oscieza (odporne na uderzenia, metalowe regulowane) oraz
drzwi (aluminiowe). Skrzydto drzwiowe zabezpieczyé przed oddziatywaniem
mechanicznym (otarcia, uderzenia);

A.13. Montaz okfadzin sciennych i malowanie (uwzgledni¢ min. dwukrotne malowanie
farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie). Sciany nalezy zabezpieczy¢ przed
oddziatywaniem mechanicznym (otarcia, uderzenia) na catej wysokosci od cokotu do
min.1,60m z uwzglednieniem systemowego wykonczenia narozy odpornych na
uderzenia — piyty ochronne na bazie zywic akrylo-winylowych modyfikowanych
przeciwuderzeniowo (OS) lub wykonac¢ lamperie (wg rysunkow);

A.14. Montaz sufitdbw podwieszonych (zmywalnych, higienicznych);

A.15. Montaz elementéw wyposazenia wnetrz (dozowniki, pojemniki, itp.) oraz montaz
zabudowy meblowe].

A.16. Wymiana hydrantéw wewnetrznych i osprzetu wykorzystywanego do gaszenia
w ramach dostosowania pomieszczen do przepiséw pozarowych (szafki hydrantowe
Z gasnicg oraz petne oznaczenia w tym ewakuacyjne, awaryjne, substancji i stref);
A.17. Dostawa sprzetu ruchomego (wytyczne dot. wyposazenia szczegétowo
opisanego w kartach wyposazenia);

A.18. Wykona¢ oznaczenia pomieszczen - zamontowac tabliczki drzwiowe, oznaczy¢
numeracje poszczegoélnych drzwi (wraz z sygnaturg/brelokiem kluczy), wykonaé
oznaczniki na meblach ze wzgledu na przeznaczenie wg wytycznych
Uzytkownika/Zamawiajgcego i mozliwosci obcigzen poétek, regatdw, itp.;

A.19. Zamontowac¢ barierki ochronne na rampach przy schodach (przy rampie
w budynku apteki i budynku laboratorium) oraz barierki ochronnej na koncu ww. ramp
i wykona¢ odnowienie ramp ze schodami po wykonywanych pracach wraz
z odtworzeniem oznaczen — zgodnie z wymogami BHP.

A.20. Dostep do apteki nalezy zabezpieczy¢ przed niepowotanym wejsciem
(zabezpieczenia antywtamaniowe, kontrola dostepu).

A.21. W ramach prowadzonych prac Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé
pozytywny odbiér montowanego dzwigu w UDT na wiasny koszt (wymagane min. 2
egz. dokumentaciji do uzgodnien z UDT).

Uwaga: osprzet wyposazenia jak i elementéow poszczegdlnych instalacji muszg byc
wyposazone w elementy wymienne zapewniajgce mozliwos$¢ weryfikacji poprawnosci
dziatania tych elementéw. Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu dodatkowe
elementy wymienne w ilosci zgodnej z wytycznymi w kartach wyposazenia, a jezeli
element nie zostat ujety np. zZrodto Swiatta nalezy na kazdy punkt dostarczy¢ po
Jednym elemencie, ktory ulega wymianie lub w przypadku lamp LED bez wymiennego
Zrodta Swiatta na kazde 15szt jeden egzemplarz zapasowy.

1.4.4 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen parametréw funkcjonalno-
uzytkowych (powiekszen lub pomniejszen).

Dane okreslone w PFU uwaza sie za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Maksymalne
odchylenie od zatozonych parametréw nie mogg przekracza¢ (+) 15%. Powyzsze
rygory nie dotyczg zmiany powierzchni pomieszczeh wynikajgcej z ich
doktadniejszego - niz to wynika z dostarczonych przez Zamawiajgcego dokumentow -
pomiaru dokonanego przez Wykonawce lub powierzchni wytyczonych normami czy
odrebnymi obowigzujgcymi przepisami.
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2. WYMAGANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Celem zmian (funkcjonalnych, budowlanych i instalacyjnych) wprowadzanych

w ramach niniejszego zamoéwienia jest przystosowanie ich do obecnych wymagan
funkcjonalnych dla obiektéw stuzby zdrowia jak i nowych potrzeb Szpitala.

Konieczne jest:

organizacja prawidtowego uktadu funkcjonalnego pomieszczen aptecznych
w aspekcie dziatania juz kompletnej apteki szpitalnej w innej lokalizacji;
zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania obiektu w zakresie p.poz., ewakuaciji
ludzi, ochrony 0sob i mienia;

stworzenie prawidtowych powigzan funkcjonalnych pomiedzy pomieszczeniami
aptecznymi jak i ich powigzanh z pozostatg czeScig Szpitala;

2.1. Wymagania zamawiajacego w odniesieniu do dokumentacji projektowe;.
Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy — w zakresie dokumentacji projektowej — nalezy
wykonanie:

a) Opracowania inwentaryzacji stanu istniejgcego, jako podktadu do wykonania
projektu budowlanego.

b) Opracowania opinii architektoniczno-konstrukcyjnego ze wzgledu na
przebudowe.

c) Opracowania wielobranzowego projektu budowlanego obejmujgcego catosé
zamowienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

d) Opracowania wielobranzowego projektu wykonawczego z projektem wnetrz;

e) Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat.

f) Opracowanie Przedmiaréw robét i Kosztorysow Inwestorskich.

g) Opracowania dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajgcy wymaga, na podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentaciji
technicznej, ktéra bedzie zawierac¢ nastepujgce elementy:

WIELOBRANZOWY PROJEKT BUDOWLANY

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 5 egzemplarzy;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xls.

WIELOBRANZOWY PROJEKT WYKONAWCZY Z PROJEKTEM WNETRZ
wymagana iloS¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i zfozonej w segregatorze:
2 egzemplarze (segregator opisany ze spisem tresci i ponumerowanymi stronami);
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach dwg., doc., xls.

SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

wymagana ilo$¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach doc.

KOSZTORYS INWESTORSKI | PRZEDMIAR ROBOT

wymagana iloS¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach doc.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA DLA REALIZOWANEGO ZAKRESU.
wymagana iloS¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i zfozonej w segregatorze:
2 egzemplarze (segregator opisany ze spisem tre$ci i ponumerowanymi stronami);
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wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xls.

Dokumentacja projektowa powinna by¢é wykonana w zakresie i formie zgodnej
z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 j.t.), Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia
26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.
z 2012, poz. 739) oraz zawiera¢ wszelkie wymagane prawem opracowania niezbedne
dla tego rodzaju przedsiewziecia w tym:
e Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wykonany w zakresie i formie
zgodnej z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462 z pOzniejszymi
zmianami) i umozliwiajgcy uzyskanie pozwolenia na budowe;
e Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzong
z uwzglednieniem przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401),
e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
w zakresie i formie zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129),
e Kosztorysy inwestorskie - sporzgdzone na podstawie przedmiaru robot
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
z 2004 Nr 130, poz. 1389).
e Przedmiary roboét w zakresie i formie zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U. z 2013
poz. 1129 j.t.).

Wykonawca wykona petng dokumentacje projektowg wraz z wszystkimi wymaganymi
przepisami uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska pozwolenie na
budowe. Zamawiajgcy otrzyma dokumentacje na wtasnos¢ wraz z przeniesieniem
praw autorskich na Zamawiajgcego.

Opracowania projektowe powinny obejmowaé nastepujace branze:

a) Budowlana.
e Architektura;
e Konstrukcja;

b) Technologii medycznej w tym zestawienie wyposazenia.

c) Sanitarna.
¢ Instalacja wodociggowa;
¢ Instalacja kanalizaciji;
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¢ Instalacja centralnego ogrzewania,
¢ Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

d) Instalacji elektrycznych — z uwzglednieniem zmiany gtownej rozdzielni
elektrycznej i wewnetrznych linii zasilajgcych

e) Instalacji teletechnicznych.

e Siec iinstalacja telefoniczna i komputerowa;

¢ Instalacja domofonowa (video);

¢ Instalacja Systemu Kontroli Dostepu SKD z centralg (100 kart z mozliwos$cig
nadruku i ostong ze smyczg + karta kodujgca);

e Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP);

e Celem planowanych dziatan jest przystosowanie pomieszczen aptecznych
objetej opracowaniem do obowigzujgcych przepiséw budowlanych.

UWAGA:

W przypadku, gdy spetnienie wymagan funkcjonalnych bedzie stato w sprzecznosci
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie lub
tez spetnienie tych warunkéw byto niemozliwe ze wzgledu na istniejgcg strukture
budynku-Wykonawca (projektant) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz w_jego imieniu
uzyska odpowiednie odstepstwa od obowigzujgcych przepisow techniczno-
budowlanych. Dotyczy¢ to moze: warunkoéw przeciwpozarowych, dostepnosci obiektu
dla osob niepetnosprawnych, wysokos$ci stopni, pochylni, szerokosci i wysokosci
przej$¢, doswietlenia pomieszczen w budynku itp.

Zakres prac projektowych nalezy wykonaé w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
wraz ze wszystkimi elementami niezbednymi do odbioru technicznego i oddania do
uzytkowania czesci, objetych zamowieniem w przyjeciu rozwigzania dwuetapowego i
przy zachowaniu ciggtosci pracy apteki.

Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajgce z ustawy
Prawo zamowieh publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pdzniejszymi
zmianami).

Wykonawca powinien niezwtocznie uzupetnia¢ dokumentacje oraz rysunkKi
wykonawcze dostarczone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych
w czasie wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie wszelkie uwagi lub komentarze
do otrzymanej dokumentacji projektowej sformutuje na pismie. Nalezy je uwazac
za przyjete przez Wykonawce, jesli nie zgtosi zastrzezen na pismie.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w tym: rodzaju materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te
nalezy rejestrowaC na komplecie rysunkdéw, wytgcznie na to przeznaczonych, po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow powykonawczych zostanie przekazany
Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do przebudowy.

2.2.1 Wymagania ogélne.
Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z wczesniej opracowang dokumentacjg
projektowg oraz ze sztukg budowlang. Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot
budowlanych byto podjete po uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnego
pozwolenia na budowe.
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Przewiduje sie, iz przebudowy prowadzone beda na czynnym i funkcjonujagcym
obiekcie, co Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w przewidywanej organizaciji
placu budowy i w harmonogramie poszczegolnych prac budowlanych.

Tabela nr 3: Przewidywany harmonogram realizacji poszczegdlnych zadan.

ETAPY OPIS
wykonanie projektu (PB) i ztozenie dokumentacji w Urzedzie
1 etap nie pézniej niz 40 dni od podpisania umowy

wykonanie projektu (PW), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, kosztorysy i przedmiary

2 etap nie pézniej niz 60 dni od podpisania umowy
wykonanie wszystkich prac budowlanych wraz z odbiorami
3 etap nie pozniej niz 3 miesigce od przekazania terenu budowy

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych Wykonawca powinien przedstawic
i uzgodni¢ z Zamawiajgcym szczego6towy harmonogram realizacji Inwestycji.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych
i montazowych, kolejnosé robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robé6t w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram robdét zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
W razie zaistniatej koniecznosci:
e koszty budowy i organizacji objazdow tymczasowych na czas budowy obcigzajg
Wykonawce.
e przebudowe urzgdzen kolidujgcych z projektowang budowg nalezy wykonaé
pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich uzytkownikami.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz dokumentacje przetargowg. Ponadto Wykonawca bedzie miat prawo
do wglgdu lub wypozyczenia dokumentacji inwestycji bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego. Pozostate niezbedne dla tej inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia
i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporzadzi we wtasnym zakresie.

2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Ze wzgledu na ciggtos¢ funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania
budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie
wydzielony fragment terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz z placami sktadowymi na
materiaty budowlane nie powinno sie krzyzowac¢ ani ingerowa¢ w wewnetrzne ciggi
komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie moze tez powodowacC niszczenia
istniejgcych nawierzchni drég. Wyjazd na droge publiczng z placu budowy powinien
by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlega¢ okresowemu
oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).
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Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementow
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zosta¢ przywrdécony do stanu sprzed
budowy. Nieprzydatne materiaty rozbiorkowe, muszg zosta¢ wywiezione na wysypisko
komunalne.

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana
z istniejgcych przytgczy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia
z Zamawiajgcym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda
i energia elektryczna dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych sieci, pod
warunkiem ich opomiarowania umozliwiajgcego rozliczenie Wykonawcy (wykonana na
koszt Wykonawcy).
Przed przystgpieniem do robot nalezy dokona¢ szczegotowych pomiardw elementow
istniejgcych, a ewentualne rozbieznosci, ktore mogtyby powodowac odstepstwa od
wymiarow projektowanych nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa
i za wyniki dziatalnosci w zakresie: organizacji i wykonywania robot budowlanych,
zabezpieczenia interesdw 0s6b trzecich, w tym pacjentéw i personelu medycznego,
przebywajgcych na terenie szpitala, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa
pracy i przepisdw ppoz, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli,
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia
zwigzanego z budowg, zabezpieczenie placu budowy.
Podczas realizacji inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage stan drog zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego inwestycjg i przestrzega¢ ograniczen
co do nacisku na osie dla pojazdéw transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.

2.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca  przejmuje  odpowiedzialnosc
za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania
sie z obowigzujgcym regulacjami placéwki medycznej oraz jest zobowigzany do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a takze
spetnienia wymogow stawianych przez Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (DZ.U.2003.47.401). Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizaciji
roboét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaC w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,
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e podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr

publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

lokalizacje skltadowisk materiatdw budowlanych jak i gromadzenia odpadodw,
zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robét, utrzymanie
w czystosci wszystkich drog dojazdowych zwigzanych z transportem materiatow
i sprzetu budowlanego, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j:

e utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,

e materiaty tatwopalne sktadowa¢ nalezy w sposoéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

2.2.6 Materiatly szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatobw szkodliwych dla otoczenia (np.
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organow administracji panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé rozbiorki czesci przegréd
budowlanych, kolidujgcych z projektowang funkcjg budynku, wybicia nowych otworéw
drzwiowych oraz zamurowania otworéw zbednych.

Materiat rozbidrkowy z budynkéw usuwac nalezy do pojemnikow na odpady, w sposob
niestwarzajgcy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozi¢: gruz budowlany do
zaktadu przerabiajgcego odpady cementowe i ceglane, stal do skupu ztomu, pozostate
materiaty na miejskie wysypisko odpaddéw (zgodnie z wczesniejszym zapisem).

2.2.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektow szpitalnych w czasie
budowy, roboty budowlane muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych
warunkéw bezpieczenstwa oraz ograniczeniem do minimum ucigzliwosci zwigzanych
z realizacjg inwestycji, takich jak: hatas, emisja pytéw, organizacja budowy, dojazd do
terenu itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie (spowodowane
jego dziatalnoscig) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych obiektow i instalacji
naziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich
jak rurociagi i kable etc.
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W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast
poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen
lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.

2.2.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez

wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére
sg w jakichkolwiek sposdéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegacC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych dla znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane
z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentéw dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

2.2.9 Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne normy
i przepisy, ktore spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepisow o ile w ramach Nadzoru
Inwestorskiego nie postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy
i przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy przywotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg byC¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

2.2.10 Materiaty.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot, majg spetniac
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Materiaty wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru w zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do wbudowania zachowaty swojg, jakosc
I wiasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji projektowe;j
mozna zastgpiC réwnowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych
i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw.
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NIE PRZEWIDUJE SIE DOSTARCZANIA MATERIALOW
BADZ WYROBOW PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

2.2.11 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one uzyte do robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg, jakos¢ i wiasciwosci, i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Sktadowanie materiatow i wyrobow
budowlanych musi odbywaé sie na warunkach podanych w Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.2.12 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie sprzetu w dobrym stanie
technicznym, zgodnego z normami ochrony srodowiska, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét i ktory odpowiadac bedzie -
pod wzgledem typdw i ilosci - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru roboét lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu bedzie zakwestionowany i niedopuszczone do robot.

2.2.13 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktére nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba sSrodkéw transportu powinna zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, oraz zakonczenie budowy w terminie
umownym.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o0$
i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowacC sie do ustawowych ograniczeh naciskow osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wifasciwych
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

2.2.15 Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robot
budowlanych, i ich jako$¢ oraz jakos¢ zastosowanych materiatdw, a takze ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych
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wykonania iodbioru rob6t budowlanych oraz poleceniami Zamawiajgcego i jego
Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang przez niego usuniete na wiasny koszt, z wyjgtkiem przypadku, kiedy
dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na piémie przez Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
parametréw przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentacji
projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, odchyiki normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w wartosci zamdwienia.

2.2.16 Kontrola.
Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych roboét
budowlanych i instalacyjnych.

2.2.17 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na “znaku bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujgcy zgodnosc jego wykonania
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych
oraz wtasciwych przepisach, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg
Normg lub aprobatg techniczng - w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy. W odniesieniu do materiatdw i urzgdzen, dla ktérych powyzsze
dokumenty sg wymagane przez prawo - kazda partia lub sztuka dostarczona na
budowe - winna je posiadac.
Dokumenty te muszg okresla¢é w sposdb jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty
przemystowe posiada¢ bedg takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych badan, ktorych kopie Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu). Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg
odrzucone.

2.2.18 Prawo autorskie.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie
naruszat autorskiego prawa osobistego i majgtkowego innych osob /podmiotéw
i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowaé
odpowiedzialno§¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe do wszelkich opracowan bedacych przedmiotem umowy
oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach eksploatacji
znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczegoélnosci wymienionych w art. 50
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Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdzniejszymi zmianami), ktére zostang dookreslone
w umowie. Strony ustalajg, iz wraz z przeniesieniem autorskiego prawa majgtkowego
do projektu Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie wytgczne prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowac bedzie
w szczegolnosci prawo do dokonywania opracowan oraz do korzystania
i rozporzgdzania opracowaniami projektu i jego poszczegolnymi czesciami
przez Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania.

2.2.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektowg, ktorg przekaze
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlany musi
posiadaCc wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe.
W ramach realizowanych prac projektowych nalezy rowniez wykonaé projekty
wykonczenia i wyposazenia wnetrz oraz wizualizacje wskazanych pomieszczen, ktore
muszg  zosta¢  uzgodnione i  zaakceptowane przez  Zamawiajgcego.
W ramach realizowanej dokumentacji projektowej Wykonawca rowniez przygotuje
projekt wykonawczy wraz z kompletem projektéw branzowych. Po zakonczeniu robét
budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu zupetng
dokumentacje powykonawczg wraz z kompletem atestéw, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi
i karty gwarancyjne na dostarczone urzgdzenia i wyposazenie.

Podstawowym, wymaganym  dokumentem  prawnym  obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy
terenu budowy) do konca okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i skredlen.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot, przebieg
roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektorow Nadzoru i projektantéw, daty zarzgdzenia
wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny
zawierac takze stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
opisaniem swojego stanowiska.
Do pozostatych dokumentéow budowy zalicza sie:
e pozwolenia na realizacje zadania,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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zawiadomienie o rozpoczeciu robot,
protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,
instrukcje Inspektora Nadzoru,
opinie ekspertéw i konsultantow;
korespondencje dotyczgcag budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentow:

e rysunkéw roboczych;

e aktualizacji harmonogramu robaot;

e dokumentacji powykonawczej;

e instrukcji eksploatacji i konserwacji urzgdzen.

2.2.20 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego. Po zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy
przekazane zostang Zamawiajgcemu.

2.2.21 Odbiér robét.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy powota
Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie odpowiedzialny za zarzgdzanie realizacjg inwestyciji.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

e 0dbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiér czesciowy,

e odbior koncowy robot.

Odbidr robot bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

a) Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
harmonogramu budowy. Odbioru robo6t dokonuje wiasciwy Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru.

b) Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu, jakosci i ilosci wykonanych czesci robot.
Dokonuje go, okresowo wedtug zasad takich samych jak przy odbiorze koncowym
roboét Inspektor Nadzoru.

c) Odbiér korncowy robat.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z powiadomieniem (na pismie) o tym fakcie Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru.
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Odbior koncowy robot nastgpi  w  terminie okreSlonym w umowie | po
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow
do odbioru koncowego. Odbierajgcy roboty oceni je pod wzgledem:
e jakosciowym na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
i pomiaréw, oceny wizualnej,
e zgodnosci wykonania robo6t z PFU, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru koncowego roboét jest “Protokot
odbioru koncowego robdt”. Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢é do niego
nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawczg,
e inwentaryzacje powstatego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego
i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
instrukcje obstugi urzadzen,
e opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan
I pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.2.22 Obmiar robét.

Z uwagi na ryczattowg forme wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiajgcy nie
zgtasza wymagan, co do obmiaru robo6t budowlanych dla zakresu prac objetego
umowa.

2.2.23 Szkolenia.

W razie zaistniatej konieczno$ci w ramach zamdwienia Wykonawca zorganizuje
szkolenie dla personelu dotyczgce nadzoru i eksploatacji budynku dla
zainstalowanych przez siebie urzadzeh. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy
materiaty szkoleniowe w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe dostarczone bedg na 2
tygodnie przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie odbywacé sie jedynie w
jezyku polskim. Koszt szkolenia bedzie pokryty przez Wykonawce, a Zamawiajgcy
zapewni jedynie pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i srodki transportu dla
uczestnikdw szkolenia.

Przyktadowy zakres szkolenia, to:

e zasady dziatania urzadzen,

e 0godlna informacja o eksploatacji dostarczanych urzadzen,

e mozliwosci rozbudowy w przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na ciepto,
chtéd lub zmiany koncepcji pracy urzgdzen,

e szczegotowy opis technologii i warunkéw eksploatacyjnych automatyki,

e nastawianie programu elektronicznych urzadzen regulacji temperatury.

2.2.24 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy - przed zakonczeniem robot - kompletne instrukcje
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego Iub elektronicznego oraz innych instalowanych
elementow w obiekcie.
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2.2.25 Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe brutto. Wynagrodzenie
ptatne bedzie po wykonaniu przez Wykonawce catego zamowienia po podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

Dla potrzeb odbioréw i rozliczania zaréwno prac projektowych jak tez roboét
budowlanych w procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje sie wartosc
prac ustalonych w umowie.

Zamawiajgcy nie bedzie optacat robot tymczasowych takich jak: urzadzenia do
transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe,
zabezpieczenia zieleni i elementéw budowli, poniewaz stanowig one cato$¢
wynagrodzenia ryczattowego w ramach umowy.

3. Wymagania szczegbétowe zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

3.1. Zagospodarowanie terenu.

Na terenie Szpitala istniejg obiekty kubaturowe, drogi wewnetrzne, miejsca
postojowe dla samochoddéw osobowych, place manewrowe i sktadowe, ciggi piesze:
utwardzone i nieutwardzone, sieci i przytgcza infrastruktury technicznej. Czes¢ dziakki
zajmuje zielen.

3.2. Wymagania budowlane.

Pomieszczenia apteczne nalezy w petni dostosowaé¢ do obowigzujgcych
przepiséw budowlanych i przepisow dotyczgcych obiektow stuzby zdrowia. Przy
projektowaniu i przebudowie pomieszczen nalezy spetniC wszystkie wymagania
zawarte w przepisach budowlanych ogdlnych i szczegolnych dla obiektéw stuzby
zdrowia, wytycznych w zakresie BHP, ppoz, sanitarnym, wymagania norm
technicznych dla produktéw i wyrobow itp.

Tabela nr 4: Informacje dotyczgcych zakresu realizacji.

ZAKRES WYKONCZENIA POMIESZCZEN - MATERIALOWKA

1) MATERIALY WYKONCZENIOWE:
1.1) podiogi — wykonanie nowych warstw podiogi pod nowe wykonczenia
z uwzglednieniem wyréwnania poziomu podtogi;

a) GRES - do zastosowania na niskim parterze, w pomieszczeniach mokrych:

KLASY I; nasigkliwos¢ wodna: E< 0,5% (PN-EN ISO 10545-3); wytrzymatos¢ na
zginanie: min.35 Mpa (PN-EN ISO 10545-4); odpornos$¢ na $cieranie wgtebne max.175
mm® (PN-EN 1SO 10545-6); skuteczno$¢ antyposlizgowa min.R10 (DIN 51130);
odporno$¢ na plamienia 3-5; nieszkliwione; odpornos¢ na peknigcia wiloskowate —
wymagana (PN-EN ISO 10545-8);

b) BEZSPOINOWE - do zastosowania na niskim parterze; dekoracyjny, system posadzek
zywicznych na bazie kolorowych ptatkow akrylowych, przeznaczony do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej; Odporny na obcigzenia odpowiadajgce lekkim
warunkom transportu kotowego oraz ruch pieszy; wyréb zgodny z EN-13813; grubosc¢
systemu > 1,0 mm; kolorystyka: szary podktad z min. trzykolorowg posypka
akrylowych ptatkéw (biate, szare, czarne); wytrzymato$é na odrywanie: >1,5 N/mm?;
Scieralnos¢: < 0,09mm; wspétczynnik tarcia: > 0,24 — w stanie suchym, > 0,12 — w
stanie mokrym, > 0,08 — w stanie zaolejonym; Klasyfikacja ogniowa: Cy —s1 oraz
trudnozapalny;

c) wyktadzina PCW - pomieszczenia na wysokim parterze, wyktadzina homogeniczna
(jednorodna); grubos¢ catkowita = grubosci warstwy $cieralnej (min. 2mm); klasa 34-43
(EN 685); Bfl-sl (EN 13501-1); <2 kV (EN1815); min. R9 (DIN 51130);
<2,0 mm?® (EN 660.2); grupa $cieralna: T (EN649); 0,02mm (EN433);
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26stopni (EN 20 105-B02); odpornos¢ chemiczna: DOBRA (EN 423); zabezpieczenie
antybakteryjne: HAMOWANIE WZROSTU (ISO 22196); <10ug/m?® (ISO 16000-6);

Potaczenie scian z podtoga ma by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy jego mycie
i dezynfekcje, coko6t ok.10cm wysokosci;

1.2) sufity:

a) tynk gipsowy wzmocniony siatkg z widkna szklanego wykonczony farba
lateksowg o podwyzszonej odpornosci na szorowanie (wg PN-EN 13300
Klasa Ill 220 um i <70 um po 200 cyklach szorowania — mat satynowa;
odpornos$¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne
na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki,

b) sufit podwieszany w systemie modutowym 60x60 lub 60x120cm na
korytarzach z obrzegowaniem z ptyt g-k; na profilu widocznym, system
zmywalny o co najmniej klasie 3 higieny; system z mozliwoscig otwierania sufitu
jako rewizji; w miejscach lokalizacji wywiewéw sufitowych stosowaé
wykonczenie gtadkie, zmywalne (aluminium, pcw lub inne rozwigzanie
zapewniajgce utrzymanie czystej powierzchni);

* w zakresie nalezy obudowac instalacje ptytami gips.- kart. z uwzglednieniem niezbednej
izolacji instalacji — zapewni¢ drzwi rewizyjne w miejscach strategicznych pod wzgledem
obstugi i dozoru.

1.3) Sciany:

a) tynk gipsowy wzmocniony siatkg z wtokna szklanego wykonczony farbg
lateksowag o podwyzszonej odpornoéci na szorowanie (wg PN-EN 13300
Klasa Ill 220 pm i <70 uym po 200 cyklach szorowania — mat satynowa;
odpornos¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne
na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki,
farba lateksowa/akrylowa - farba odporna na mycie silnymi detergentami
czyszczacymi i dezynfekujgcymi uzywanymi w szpitalach, (PN-EN ISO
11998): klasa 1 (Klasyfikacja wg PN-EN 13300), Odpornos¢ na dziatanie

wysokich temperatur +85°C, 1ISO 4211-2 i 1ISO 4211-3, Zawartos¢ czesci
statych ~40%, gestos¢: 1,2 kg/l, PN-EN 1SO 2811

b) ptytki ceramiczne (ew. gres) KLASY |
nasigkliwos¢ wodna: E>10 (PN-EN ISO 10545-3); wytrzymatos¢ na
zginanie: min.35 Mpa (PN-EN 1SO 10545-4); odpornos$¢ na Scieranie wgtebne
max.175 mm?® (PN-EN ISO 10545-6); (DIN 51130); odporno$é na plamienia 3-
5; szkliwione;

c) wyktadzina scienna z PCW zgrzewana, homogeniczna (jednorodna);

d) ptyty ochronne na bazie zywic akrylo-winylowych modyfikowanych
przeciwuderzeniowo, wyposazonych w stabilizatory UV i $rodki przeciwpalne,
odporne na ogien B-s2-d0, tatwe w utrzymaniu czystosci;

- pasy ochronne i fartuchy przy umywalkach.

o wszystkie instalacje prowadzi¢ podtynkowo w nietypowych przypadkach obudowac
i zapewniC konieczng rewizje.

2) INNE:

montaz higienicznych grzejnikow;

montaz aluminiowej Slusarki;

wykonanie biatego montazu z niezbednymi przytgczeniami i osprzetowaniem;

nowa instalacja elektryczna i teletechniczna z osprzetem oraz kontrola dostepu;

montaz drzwi (aluminiowych);

zabezpieczenia ppoz. (czujki) - w miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy przewidzie¢ klapy p.poz.EI60 z sitownikami 230V
i wigcznikiem krancowym wigczonym w instalacje SAP sygnalizacji pozaru w obiekcie.;
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e dostarczenie wyposazenia w niezbednym zakresie /zgodnie z kartami wyposazenia/ -
nalezy zapewnic podfgczenia instalacyjne do wykazanych urzadzen.;

e wykona¢ niezbedne oznaczenia graficzne /oznaczenia piktogramowe drzwi, opisy na
potkach, szafkach itp./

e instalacje zaprojektowaé¢ i wykona¢ z mozliwosciag opomiarowania projektowanego
zakresu,

3.3. Wytyczne dotyczace materiatéw budowlanych i wykonczeniowych.

KONSTRUKCJA - Przed wykonaniem projektu przeprowadzi¢ analize stanu
technicznego adaptowanych budynkéw (opinia architektoniczno-konstrukcyjna).
WYKONCZENIE ZEWNETRZNE OBIEKTU (zgodnie z obowigzujgcymi
regulacjami, a w szczegoélnosci z przepisami budowlanymi, przeciwpozarowymi
i BHP): elewacje niedawno wyremontowana, nalezy zabezpieczyé rampy
(w budynku apteki jak i laboratorium) zgodnie z przepisami;

WYKONCZENIE WEWNETRZNE (zgodnie z aktualnymi regulacjami,
W szczegolnosci z przepisami budowlanymi, wymogami dotyczgcymi zaktadoéw
opieki zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz przepisami
przeciwpozarowymi i BHP), wszystkie materiaty muszg posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

3.4. Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznej i stabopradowej
Rozbudowa lub modernizacja instalacji wewnetrznych od punktéw koncowych
do punktow podtgczenia wskazanych przez Zamawiajgcego:

e INSTALACJA ELEKTRYCZNA - W zwigzku z planowang przebudowg nalezy:
zaprojektowa¢ i wybudowac instalacje elekiryczng wraz z wymiang rozdzielni
gtdbwnych obiektowych w tym wewnetrzne linie zasilajgce.

o GNIAZDA WTYKOWE | OSWIETLENIE OGOLNE - wykonanie wewnetrznej
instalacji elektrycznej wraz z montazem rozdzielni pietrowych, potozenie gniazd
wtykowych, punktow swietlnych i wytgcznikow dostosowaé do lokalizacji urzgdzen,
instalacje wykonac wraz z kompletnym osprzetem;

o OSWIETLENIE EWAKUACYJNE KIERUNKOWE - wykonanie instalacji wraz
z montazem punktow z kompletnym osprzetem.

e INSTALACJA KOMPUTEROWA - wymagania w zakresie sieci teleinformatyczne;j
do uzgodnienia z Zamawiajgcym; doprowadzenie instalacji do punktu

dystrybucyjnego lub do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego celem podtgczenia

urzadzeh zgodnie z aranzacjg pomieszczen wraz z wykonaniem telefonicznych
punktéw dostepowych.

e INSTALACJA TELEFONICZNA — doprowadzenie instalacji telefonicznej do punktu

dystrybucyjnego lub do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego celem podtgczenia

urzgdzen telefonicznych zgodnie z aranzacjg pomieszczen wraz z wykonaniem
telefonicznych punktéw dostepowych;

e SYGNALIZACJA POZAROWA - montaz nowych elementéw SAP i wykonanie
nowego okablowania instalacji sygnalizacji pozaru wraz z dostawg i instalacjg
dodatkowej posredniej centrali sygnalizacji pozarowej (szczegétowa lokalizacja do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu).

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca doprowadzit wykonane okablowanie do

dostarczonej i zainstalowanej centrali sygnalizacji pozarowej i podtgczyt do niej

wszystkie elementy SAP. W posiadaniu szpitala centrala POLON.

. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU — wykonanie centralnie zarzgdzanej instalacji

kontroli dostepu (zamek szyfrowy z czytnikiem kart RFID) oraz instalacji domofonowe;j

obejmujgcej wskazane drzwi. System kontroli dostepu ma obejmowac drzwi wejsciowe
oraz drzwi do wybranych pomieszczen. System kontroli wraz z centralg (obstuga min.
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kontrolerébw dostepu, obstuga stref alarmowych, zegar czasu rzeczywistego
z podtrzymaniem bateryjnym, centralny bufor zdarzen systemu z dodatkowym
zapisem na karcie pamieci /wieksza niz 0,5GB/, interfejs komunikacyjny IP/Ethernet,
szyfrowany protokdét komunikacyjny, integracja na poziomie stref alarmowych
z centralami alarmowymi, integracja z bezprzewodowym systemem zamkdw, wejscia
NO/NC (min.8), wyjscia tranzystorowe 1A/14VDC (min.6), wyjScia przekaznikowe
1.5A/30VDC (min.2), programowalne linie wejsciowe i wyjsciowe, sygnalizacja stanéw
alarmowych, port komunikacyjny, obstuga akumulatora z kontrolg prgdu fadowania
oraz monitorowaniem jego stanu, aktualizacja oprogramowania wbudowanego
(firmware), wraz z zestawem do programowania transponderéw, min. 100 Kkart
z mozliwoscig nadruku wraz ze smyczg i etui do zawieszeni w pionie i poziomie.

3.5. Wytyczne dotyczace instalacji sanitarnych

Rozbudowa Iub modernizacja instalacji wewnetrznych od punktow koncowych

do punktéw podtgczenia wskazanych przez Zamawiajgcego:

e INSTALACJA i SIEC WODOCIAGOWA (wody zimnej i wody cieptej) — wykonanie
nowych rozprowadzen instalacji wodociggowej do projektowanego miejsca
podtgczenia przyborow wraz z dostawg i montazem komplethego wyposazenia
sanitarnego i armatury (biaty montaz) wraz z wymiang pionéw w budynku;

e KANALIZACJA SANITARNA — wykonanie sieci i howych rozprowadzen instalaciji
kanalizacji sanitarnej do projektowanego miejsca poditgczenia przyboréw (biaty
montaz) wraz z wymiang pionéw w budynku;

e CENTRALNE OGRZEWANIE — wykonanie nowych schowanych (wkutych) podej$¢
od pionow c.o. do grzejnikdw, demontaz i wymiana starych grzejnikéw zeliwnych
lub stalowych panelowych starego typu na nowe grzejniki stalowe panelowe typu
higienicznego lub grzejniki drabinkowe w pomieszczeniach sanitarnych
wraz z gtowicami termostatycznymi na zaworach zasilajgcych i z zaworami
odcinajgcymi na przewodach powrotnych;

e INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI — w ramach adaptowanej czesci
z uwzglednieniem utrzymania odpowiedniej temperatury ze wzgledu na
przechowywane leki;

3.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaliczony zostanie do kat.
ZL Ill zagrozenia ludzi. Dopuszczalna wielko$¢ powierzchni strefy pozarowych nie
moze zostaC przekroczona. Zagrozenie wybuchem w obiekcie nie bedzie
wystepowata. Drogi ewakuacyjne, wyjscia z pomieszczen oznakowac podswietlanymi
znakami bezpieczenstwa. Elementy wykonczenia wnetrz z materiatdw, co najmniej
trudno zapalnych. Oktadziny sufitdow oraz sufity podwieszane wykonane z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

3.7. Przystosowanie budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Zakres opracowanie nie obejmuje dostosowania do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

3.8. Wytyczne dotyczace dzwigu towarowo-osobowego.
Elektryczny dzwig towarowo-osobowy:
- udzwig min. 800kg;
- predkos¢ podnoszenia: 0,15m/s;
- wysokos¢ podnoszenia: min.5m,;
- ilos$¢ przystankoéw: 3;
- kabina nieprzelotowa i szyb wewnetrzny ze stali nierdzewnej (w tym drzwi dzwigu
i drzwi do maszynowni); o wymiarach orientacyjnych (minimalne): szer. 1000mm, gt.
1300mm, wys. 1200mm; drzwi szybowe wychylne jednoskrzydtowe o wymiarach
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1000xH1200mm; - wymiary nalezy dostosowa¢ do wodzkdédw transportowych oraz
wozka do przewozenia palet.

- prog drzwi na wysokosci posadzki, zlicowany umozliwiajgcy przejazd woézkom
i paletom;

- maszynownia zgodnie z zaleceniami producenta;

- minimalne wymiary otworu w stropie niezbedne do wstawienia konstrukciji
montazowej szybu (wszystkie obcigzenia wynikajgce z pracy dzwigu muszg byé
przenoszone przez $ciany szybu lub obudowe konstrukcji): orientacyjne minimalne
wymiary szer. 1400mm, gt. 1420mm; zewnetrznie obudowac twardymi ptytami
gipsowo — wiorowa o zwiekszonej odpornosci na uderzenia, wewnatrz ze stali
nierdzewnej.

- minimalna wysokos$¢ nadszybia (gérnej kondygnacji) 2500mm;

- minimalna gtebokos¢ podszybia 170mm;

- standardowe wyposazenie: kabina wyposazona w chwytacze , szlaban, o$wietlenie

i listwy odbojowe na scianach, elektryczna kontrola ryglowania dla kazdych drzwi.
Powyzsze dane okreslajg minimalne parametry dopuszczone przez Zamawiajgcego —
proponowane zmiany mogg dotyczy¢ wytgcznie poprawienia warunkow lub
zwiekszenia wymiarow.
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