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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia
na budowe oraz petnieniem nadzoru autorskiego dla inwestyc;ji :
,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
w budynku Kuchni na potrzeby Centralnej Sterylizatorni”
na terenie
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Numery dotyczgce przedmiotu zamdowienia (CPV):
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,

Opracowujgcy:
mgr inz. arch. Katarzyna Grychowska;

Sprawdzajgcy:
mgr. inz. Krzysztof Durbacz

Katowice, 11 grudzien 2015 r.

Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice; tel. 32 35 81 200, 32 35 81 460, fax: 32 25 18 437
www.klinika.katowice.pl; REGON: 001325767; NIP: 9542274017
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Przedmiotem zamoéwienia jest:
Opracowanie inwentaryzacji stanu istniejgcego, jako podktadu do wykonania
dokumentaciji projektowe].

Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe.

Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego z aranzacjg wnetrz.
Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
Opracowanie Przedmiarow robot i Kosztorysow Inwestorskich.

Petnienie wielobranzowego nadzoru autorskiego w trakcie trwania robot
budowlanych.

Istniejace uwarunkowania i wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonania
przedmiotu zamoéwienia:

Zamawiajgcy wymaga, na podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentacji
projektowej, ktora bedzie zawiera¢ nastepujgce elementy:

a)

b)

d)

WIELOBRANZOWY PROJEKT BUDOWLANY

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 5 egzemplarzy;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja
edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xis.

WIELOBRANZOWY PROJEKT WYKONAWCZY Z ARANZACJA WNETRZ
wymagana iloS¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i zlozonej w segregatorze:
2 egzemplarze (segregator opisany ze spisem tre$ci i ponumerowanymi stronami);

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja
edytowalna zapisana w formatach dwg., doc., xis.

SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja
edytowalna zapisana w formatach doc., xls.

PRZEDMIAR | KOSZTORYS INWESTORSKI

wymagana iloS¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja
zapisana w formatach edytowalnych przez program NORMA PRO 4.33a (2011).

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej z przepisami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 j.t.),
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegoétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos$¢ leczniczg (Dz.U. z 2012, poz. 739) oraz zawiera¢ wszelkie wymagane prawem
opracowania niezbedne dla tego rodzaju przedsiewziecia w tym:
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e Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wykonany w zakresie i formie
zgodnej z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462 ze zmianami) i umozliwiajgcy
uzyskanie pozwolenia na budowe,

e Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzong
z uwzglednieniem przepisdow Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401),

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
i formie zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129);

e Kosztorysy inwestorskie - sporzgdzone na podstawie przedmiaru robét zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 Nr
130, poz. 1389).

e Przedmiary rob6t w zakresie i formie zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129).

Wykonawca wykona petng dokumentacje projektowg wraz z wszystkimi wymaganymi
przepisami uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska pozwolenie na budowe.
Zamawiajgcy otrzyma dokumentacje na wlasnos¢ wraz z przeniesieniem praw autorskich
na Zamawiajgcego.

Opracowania projektowe powinny obejmowac nastepujgce branze:

a) Budowlana.
e Architektura;
e Konstrukcja;

b) Technologii medycznej w tym zestawienie wyposazenia.

c) Instalacji sanitarne;j.
¢ Instalacja wodociggowa;
¢ Instalacje kanalizaciji;
¢ Instalacja centralnego ogrzewania,
¢ Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

d) Instalacji elektrycznych — z uwzglednieniem koniecznosci przeprojektowania gtdwnej
rozdzielni elektrycznej i wewnetrznych linii zasilajgcych.

e) Instalacji teletechnicznych.
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Siec telefoniczna i komputerowa;
Telewizja przemystowa CCTV /monitoring/;
Instalacja domofonowa;

Instalacja Systemu Kontroli Dostepu SKD;
Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP);

Dokumentacja projektowa musi uwzgledniaé zaproponowane rozwigzanie
etapowania realizacji inwestycji w taki sposéb by zapewni¢ ciggtosé funkcjonowania
Kuchni Centralnej.

Zamawiajgcy wstepnie podzielit zakres na szesé gtéwnych etapéw z uwzglednieniem ich
kolejnosci w realizacji (zgodnie z dotgczonymi do OPZ rysunkami poszczegdlnych etapdéw).
Realizacje prac nalezy tak zaprojektowaC by po kazdym etapie mogt nastgpi¢ odbidr
Sanepidu. Zadania nalezy podzieli¢ na etapy tak by umozliwiaty ciggte funkcjonowanie
Kuchni Centralne;j.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w otrzymanych wytycznych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢é Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W zatgcznikach OPZ znajdujg sie szkice,
ktére nalezy traktowaé, jako rozwigzania koncepcyjne (wytyczne). Szczegodtowe
rozwigzania moga odbiega¢ od ww. propozycji, jesli wynika to z wymagan zawartych
w obowigzujagcych rozporzadzeniach czy normach lub s3g korzystniejsze pod
wzgledem funkcjonalno-uzytkowym.

Wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem
aktualnych podktadow do celow projektowych, wypisow z ewidencji gruntdw, kopii map
ewidencyjnych, uzyskaniem pozwolenia na budowe, itp. — ponosi Wykonawca w zakresie
niezbednym do realizacji zadania.

Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg by¢ uzgodnione
z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do konhcowej fazy prac projektowych. Odbiér
dokumentacji nastgpi po jej pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo szczegdtowej kontroli wykonane] dokumentacii
projektowej (projekt budowlany) na etapie przed ztozeniem wniosku o wydanie Decyzji
pozwolenia na budowe oraz projektdow wykonawczych w aspekcie zgodnosci z opisem
przedmiotu zamdwienia i warunkami umowy oraz obowigzkowych uzgodnien BHP,
Sanepid, p.poz.. Ustala sie ponadto obowigzek pozytywnego zaopiniowania przez
Zamawiajgcego (uzgodnienia pisemnego) kazdego etapu prac projektowych.

Wymagany okres gwarancji na dokumentacje projektowg obejmuje czas realizacji
projektu wraz z wykonaniem robét budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie.

Wykonawca otrzyma petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego w celu
realizacji zakresu planowanego zadania.
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3. Opis stanu istniejgcego.

Przedmiotowy budynek potozony jest na terenie kompleksu Uniwersyteckiego

Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Slgskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ul. Ceglanej 35.

Obiekty powierzchniowe na omawianym terenie to wewnetrzna droga dojazdowa, parkingi
i chodniki. Caty teren jest ogrodzony. Gtéwne wejscie do szpitala znajduje sie od strony
zachodniej.

Omawiany budynek Kuchni zostat wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej
i zelbetowe;.

Fundamenty — o konstrukcji zelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro.

Sciany przyziemia - o konstrukcji zZelbetowej monolitycznej wylewanej
na mokro.

Sciany wewnetrzne nosne — zelbetowe o konstrukcji monolitycznej wylewanej na
mokro. Otwory technologiczne w $cianach nosnych murowane z pustakéw PGS oraz
z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Sciany dzialowe — murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapienne;.

Stropy — stropy zelbetowe.

Belki oraz stupy — o konstrukcji zelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro.
Schody wewnetrzne — o konstrukcji zelbetowej, monolityczne, wylewane na mokro.
Schody oparte na belkach i scianach nosnych.

Szyby dzwigéw — dwa o konstrukcji zelbetowej, jeden szyb murowany;

Trzony kominowe i szachty — szachty instalacyjne murowane z cegty ceramiczne;j
grubosci 6 cm na zaprawie cementowo-wapienne;.

Tynki wewnetrzne — wapienne, malowane do petnej wysokosci farbg emulsyjng, w
pomieszczeniach mokrych na $cianach ptytki ceramiczne.

Posadzki wewnetrzne — w pomieszczeniach objetych opracowaniem wystepujg na
podtodze ptytki ceramiczne, wyktadzina PCW oraz lastryko.

Sufity — istniejgce sufity malowane Ilub podwieszane wykonane z paneli
aluminiowych.

Stolarka okienna — PCW i aluminium.

Parapety zewnetrzne — istniejgce stalowe.

Parapety wewnetrzne — istniejgce parapety lastrykowe.

Stolarka drzwiowa — wewngtrz budynku aluminiowa i drewniana.

Budynek Kuchni — trzykondygnacyjny budynek (jedna kondygnacja podpiwniczona i dwie

kondygnacje naziemne)

- powierzchnia zabudowy = 1.196m?;
- powierzchnia uzytkowa = 2.246m?;
- kubatura = 11.123m?;
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4. Wymagania przestrzenno-funkcjonalne przebudowy Kuchni Centralnej oraz

przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania zwolnienia przestrzeni po kuchni
na rzecz Centralnej Sterylizatorni.

Standard wykonania i wykonczenia obiektéw nie moze by¢ nizszy niz wyremontowanych
juz pomieszczen istniejgcych budynkow.

Podstawowymi wytycznymi dla rozwigzan funkcjonalnych powinny byc¢:

Stworzenie ukfadu funkcjonalnego odpowiadajgcego charakterowi funkcji i wymagan
funkcjonalno-przestrzennych dla wspomnianych funkcji,

Stworzenie architektury o walorach estetycznych odpowiadajgce wymogom
stawianym obiektom tego typu uwzgledniajgce aktualne wymagania ochrony
przeciwpozarowej, przepisy higieniczno-sanitarne i BHP, zgodnie z Polskimi
Normami oraz ze sztukg budowlang.

Zamawiajgcy okreslit swoje potrzeby i wytyczne w szkicach bedacych zatgcznikami do
niniejszego opisu. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ etapowos$¢ wykonywania prac.
Zatozenia programowe sg nastepujgce:

ETAP 1 — Wydzielenie przedmagazynu i pomieszczenia porzgdkowego z czesci
korytarza (0.18). Adaptacja pomieszczenia 0.23 na magazyn opakowan zwrotnych,
pomieszczenia 0.22 na magazyn zasobow. Remont wiatrotapu. Przeniesienia oraz
wydzielenia poszczegoélnych pomieszczen wptyng na uwolnienie powierzchni i tym
samym efektywniejsze wykorzystanie powierzchni.

ETAP 2 — Przebudowa magazynu 0.31 — wydzielenie pomieszczenia porcjowania,
pomieszczenia chtodni, magazyn warzyw, potgczenie dwdch pomieszczen 0.34
i 0.33 w jedno, magazyn produktow sypkich. W ramach dojscia do nowych
pomieszczen magazynowych nalezy wydzieli¢ korytarz. Przeniesienie zakresu
istniejgcej chtodni zapewni odzysk powierzchni zwigzanej z tg funkcja.

ETAP 3 — Przebudowa pomieszczen chtodni / mrozni i agregatu (0.35; 0.36; 0.37;
0.38; 0.39; 0.40; 0.41; 0.42; 0.43) na potrzeby mycia sprzetu oraz zmywania naczyn
stotowych wraz z zapleczem gospodarczym. W ramach jednokierunkowego ruchu
wydzielono z czesci pomieszczenia 0.11 korytarz wewnetrzny.

ETAP 4 — Przebudowa pomieszczen 0.28 i 0.29 na potrzeby szatni personelu
kuchennego z zachowaniem zewnetrznego niezaleznego wejscia na teren kuchni.
Remont pomieszczenia przygotowania brudnego warzyw.

ETAP 5 — Przebudowa pomieszczen po zmywalni i magazynach Kuchni Centralnej
na potrzeby Centralnej Sterylizatorni z uwzglednieniem trzech stref wydzielonych
Sluzami oraz czesci gospodarczo-socjalnej obstugi danego zakresu.

ETAP 6 — Przebudowa dawnych szatni personelu Kuchni Centralnej na potrzeby
punktu przyjmowania i wydawania bielizny oraz pomieszczenia gospodarczo —
magazynowe.
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. Sugerowane przez Zamawiajagcego pomieszczenia programu przebudowy
dla poszczegélnych etapow.

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Etap
w m?

1 Magazyn zasobow 16,00

2 Magazyn opakowan zwrotnych 10,80

3 Pom. porzgdkowe 4,70 1

4 Przedmagazyn 24,50

5 Wiatrotap 7,10

6 Korytarz 17,75

7 Magazyn produkt. sypkich 15,20

8 Magazyn warzyw 11,80 2

9 Pomieszczenie chtodni 28,75

10 | Porcjowanie 8,40

11 | Mycie sprzetu 35,60

12 | Magazyn wozkéw  transportowych 23,30

kuchennych - strona brudna

13 | Zmywalnia naczyn (tace) 33,80

14 | Korytarz 24.10 3

15 | Magazyn wdzkéw  transportowych 16,00

kuchennych - strona czysta

16 | Pomieszczenie gospodarcze 8,10

17 | Przygotowanie brudne warzyw 52,40

18 | Wiatrotap 4,60

19 | Korytarz 15,45

20 | Szatnia 16,30

21 | tazienka 12,00 4

22 | tazienka 7,60

23 | Szatnia 8,40

24 | Pom. gospodarcze 4,70

25 | Uzdatnianie wody 6,50

26 | tazienka 7,20

27 | Szatnia 10,20

28 | Pom. socjalne 13,00

29 | Sluza 4,05

30 | Magazyn 4,10

31 Pakowanie bielizny 8,00

32 | Pom. porzadkowe 5,80

33 | Sluza 7,10 S

34 |WC 2,10

35 | Wprowadzenie — strona brudna 8,60

37 | Strona brudna 45,60

38 | Strona czysta 60,50

39 |Sluza 3,30

40 | Pom. porzgdkowe 4,70
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41 | Strona sterylna 30,00
42 | Wydawanie 18,35
43 | Przedsionek 5,80
44 | Pokdj kierownika 11,30
45 | Wiatrotap 3,50
46 | Przyjecie — strona brudna 37,30
47 | Sluza 7,20
48 | Pom. socjalne 9,10
49 | Szatnia 8,10
50 | Sluza 7,60
51 | tazienka 5,60
52 | Przyjecie — strona czysta 17,20
53 | Magazyn czysty 15,90 6
54 | Magazyn mebli 15,35
55 |WC 4,80
56 | Magazyn 6,30
57 | Magazyn makulatury 7,00
58 | Magazyn sprzetu elektrycznego 9,90

Etap 1 63,10 m”

Etap 2 81,90 m?

Etap 3 140,90 m?

Etap 4 121,45 m?

Etap 5 256,20 m?

Etap 6 154,85 m?

Razem: | 818,40 m°

Powierzchnie podano orientacyjnie

6. Wielobranzowy nadzoér autorski
Zakres prac i dziatan w ramach petnienia wielobranzowego nadzoru autorskiego

Wyijasnienie watpliwosci dotyczgcych projektu izawartych wnim rozwigzan na
zgdanie Zamawiajgcego oraz Kierownika budowy.

Uzgadnianie z Zamawiajgcym i Kierownikiem budowy mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej
materiatéw i urzgdzen.

Uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej;

Wyjasnianie Zamawiajgcemu i Kierownikowi budowy watpliwosci dotyczgcych
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej powstatych w toku realizacji
inwestycji;

Czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej
zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowego
pozwolenia na budowe,
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Sposoéb wzywania projektanta na budowe.

Projektant powinien stawi¢ sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego na terenie
budowy w ramach nadzoru autorskiego w terminie maksymalnie 1 dnia z uwzglednieniem
mozliwosci rozwigzania zaistniatego problemu poprzez rozmowe telefoniczng lub przestanie
rozwigzania zastepczego mailem.

7. Terminy:

Lp. | Zakres Termin koncowy

1 Wykonanie projektu budowlanego
wraz z etapowymi kosztorysami i przedmiarami maj 2016 r.

2 Wykonanie projektu wykonawczego, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, uzyskanie lipiec 2016 r.
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe

3 Rozpoczecie procedur zwigzanych z wytonieniem

Wykonawcy prac budowlanych

Il kwartat 2016 r.

Zamawiajgcy planuje rozpoczecie nadzoru rownolegle z rozpoczeciem prac na budowie.
Zakonczenie nadzoru nastgpi wraz z podpisaniem protokotu bezusterkowego odbioru
kohcowego robot budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmian terminow
rozpoczecia i zakonczenia inwestycji.

8. Rysunki:

Rysunek nr 1 — Plan sytuacyjny.
Rysunek nr 2 — Uktad przestrzenny budynkéw UCOIO na poziomie piwnicy
Rysunek nr 3 — Stan istniejgcy piwnicy budynku Kuchni.
Rysunek nr 4 — Zmiany - Etap 1.

Rysunek nr 5 — Zmiany — Etap 2.

Rysunek nr 6 — Zmiany — Etap 3.

Rysunek nr 7 — Zmiany — Etap 4.

Rysunek nr 8 — Zmiany — Etap 5.

Rysunek nr 9 — Zmiany — Etap 6.

Rysunek nr10 — Stan docelowy przebudowy piwnicy w budynku Kuchni.




