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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia
na budowe oraz petnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji

pt.: ,,Przebudowa i rozbudowa Bloku Operacyjnego

wraz z Salami Nadzoru Poznieczuleniowego”
naterenie
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Numery dotyczgce przedmiotu zamdowienia (CPV):
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,

Opracowujgcy:
inz. Krzysztof Durbacz
mgr inz. arch. Katarzyna Grychowska;

Katowice, 04 wrzesien 2014 r.

Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice; tel. 32 35 81 200, 32 35 81 460, fax: 32 25 18 437
www.klinika.katowice.pl; REGON: 001325767; NIP: 9542274017
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Przedmiotem zamoéwienia jest:
Opracowanie inwentaryzacji stanu istniejgcego, jako podktadu do wykonania
dokumentaciji projektowe].

Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe.

Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego z aranzacjg wnetrz.
Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
Opracowanie Przedmiarow robot i Kosztorysow Inwestorskich.

Petnienie wielobranzowego nadzoru autorskiego w trakcie trwania robot
budowlanych.

Istniejace uwarunkowania i wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonania
przedmiotu zamoéwienia:

Zamawiajgcy wymaga, nha podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentacji
projektowej, ktéra bedzie zawiera¢ nastepujgce elementy:

a)

b)

d)

WIELOBRANZOWY PROJEKT BUDOWLANY

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 6 egzemplarzy;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja
edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xIs.

WIELOBRANZOWY PROJEKT WYKONAWCZY Z ARANZACJA WNETRZ
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;
wymagana iloS¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i zlozonej w segregatorze:
2 egzemplarze (segregator opisany ze spisem treSci i ponumerowanymi stronami);

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja
edytowalna zapisana w formatach dwg., doc., xIs.

SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

wymagana iloS¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja
edytowalna zapisana w formatach doc., xIs.

PRZEDMIAR | KOSZTORYS INWESTORSKI

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja
zapisana w formatach edytowalnych przez program NORMA PRO 4.33a (2011).

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 j.t.),
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegoétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos$¢ leczniczg (Dz.U. z 2012, poz. 739) i Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20
grudnia 2012r. w sprawie standardéw postepowania medycznego w dziedzinie
anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotéw wykonujgcych dziatalnos¢ leczniczg
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(Dz.U.2013.15) oraz zawiera¢ wszelkie wymagane prawem opracowania niezbedne dla
tego rodzaju przedsiewziecia w tym:

Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wykonany w zakresie i formie
zgodnej z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462) i umozliwiajacy uzyskanie
pozwolenia na budowe,

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzong
z uwzglednieniem przepisdéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401),

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
i formie zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129)

Charakterystyke energetyczna obiektu w zakresie | formie zgodnej
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz
sposobu sporzadzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki energetycznej, (Dz.U.
z 2008 Nr 201 , poz. 1240 ze zm.)

Kosztorysy inwestorskie - sporzgdzone na podstawie przedmiaru robot zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 Nr
130, poz. 1389).

Przedmiary robét w zakresie i formie zgodnej z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129 j.t.).

Wykonawca wykona petng dokumentacje projektowg wraz z wszystkimi wymaganymi
przepisami uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska pozwolenie na budowe.
Zamawiajacy otrzyma dokumentacje na wlasnos$¢ wraz z przeniesieniem praw autorskich
na Zamawiajgcego.

Opracowania projektowe powinny obejmowaé nastepujace branze:

a) Budowlana.

e Architektura;
e Konstrukcja;

b) Technologii medycznej w tym zestawienie wyposazenia.

c) Sanitarna.

¢ Instalacja wodociggowa;
¢ Instalacje kanalizaciji;
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Instalacja centralnego ogrzewania;

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

Instalacja ciepta technologicznego;

Instalacja gazow medycznych (tlen, sprezone powietrze w podwojnym ukfadzie -
medyczne i zasilanie urzadzen medycznych, préznia, podtlenek azotu);

d) Instalacji elektrycznych — z uwzglednieniem koniecznosci przeprojektowania gtownej
rozdzielni elektrycznej i wewnetrznych linii zasilajgcych wraz z uwzglednieniem
UPS do zapewnienia prawidtowej obstugi Bloku m.in. w trybie pracy awaryjnej.

e) Instalacji teletechnicznych.
e Siec telefoniczna i komputerowa;
Telewizja przemystowa CCTV /monitoring bloku operacyjnego/;
Instalacja interkomowa;
Instalacja domofonowa;
Instalacja Systemu Kontroli Dostepu SKD;
Instalacja systemu AV,
Instalacja Systemu Przyzywowego (DECT);
Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP);

Dokumentacja projektowa musi zawieraé rozwigzanie etapowania realizacji inwestycji
w taki sposéb by zapewni¢ ciggtos¢ swiadczen medycznych na stale dziatajacym
Bloku Operacyjnym i w obszarze Sal Nadzoru Poznieczuleniowego.

Zamawiajacy wstepnie podzielit zakres na trzy gtdwne zadania z uwzglednieniem ich
kolejnosci w realizacji (zgodnie z rysunkiem nr 3 — zakres):

e Pierwsze zadanie dotyczy utworzenia dodatkowej Sali Operacyjnej (nr 6) w budynku
Instytutu wraz z nadwieszonym tgcznikiem stanowigcym korytarz brudny
i pomieszczeniami niezbednymi do uzyskania odbioru tego zadania przez Sanepid.

e Drugie zadanie dotyczy przebudowy czesci bloku operacyjnego w budynku Kliniki
oraz wymiany istniejgcej windy operacyjnej wraz z systemem kontroli wejscia,
dostosowanie drugiej istniejgcej windy do pracy w trybie operacyjnym i dobudowa
nowego dzwigu zewnetrznego dostosowanego do potrzeb osob niepetnosprawnych;

e Trzecie zadanie dotyczy modernizacji pozostatego zakresu opracowania wraz
z czterema okulistycznymi salami operacyjnymi;

Realizacje zadan nalezy tak zaprojektowac by po kazdym zadaniu (etapie) mogt nastgpic
odbior Sanepidu. Zadania nalezy podzielic na etapy tak by umozliwiaty ciggte
funkcjonowanie bloku.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w otrzymanych wytycznych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W zatgcznikach OPZ znajdujq sie szkice,
ktéore nalezy traktowaé, jako rozwigzania koncepcyjne (wytyczne). Szczegétowe
rozwigzania mogq odbiega¢ od ww. propozycji, jesli wynika to z wymagan zawartych
w obowigzujagcych rozporzadzeniach czy normach lub s3g korzystniejsze pod
wzgledem funkcjonalno-uzytkowym.
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Wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem
aktualnych podktadow do celow projektowych, wypiséw z ewidencji gruntéw, kopii map
ewidencyjnych, uzyskaniem pozwolenia na budowe, itp. — ponosi Wykonawca w zakresie
niezbednym do realizacji zadania.

Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg byC uzgodnione
z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do koncowej fazy prac projektowych. Odbiér
dokumentacji nastapi po jej pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo szczegdtowej kontroli wykonanej dokumentacii
projektowej (projekt budowlany) na etapie przed ztozeniem wniosku o wydanie Decyzji
pozwolenia na budowe oraz projektéw wykonawczych w aspekcie zgodnosci z opisem
przedmiotu zamodwienia i warunkami umowy oraz obowigzkowych uzgodnien BHP,
Sanepid, p.poz.. Ustala sie ponadto obowigzek pozytywnego zaopiniowania przez
Zamawiajgcego (uzgodnienia pisemnego) kazdego etapu prac projektowych.

Wymagany okres gwarancji na dokumentacje projektowg obejmuje czas realizacji
projektu wraz z wykonaniem robét budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie.

Wykonawca otrzyma petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego w celu
realizacji zakresu planowanego zadania.

3. Opis stanu istniejacego.

Opracowanie obejmuje swym zakresem czes¢ drugiego pietra (czwarta kondygnacja)
istniejgcych budynkow Kiliniki, Instytutu i Wiezy Komunikacyjnej. Obecnie w ww. czesci
miesci sie Blok Operacyjny dla dorostych, obejmujgcy cztery sale dwustanowiskowe
o profilu okulistycznym oraz sale jednostanowiskowg o profilu chirurgii onkologicznej (poza
zakresem opracowania, wszystkie zlokalizowane w budynku Instytutu. Natomiast
w budynku Kliniki zlokalizowana jest jednostanowiskowa sala operacyjna dla dzieci o profilu
okulistycznym oraz Sale Nadzoru Poznieczuleniowego osobno dla dzieci i dorostych.
Budynek Wiezy Komunikacyjnej obejmuje na tej kondygnacji zakres komunikacji poziomej
pomiedzy budynkiem Instytutu a budynkiem KiIiniki, jak rowniez komunikacje pionowg
pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami ww. budynkow.

Przedmiotowe budynki potozone sg na terenie kompleksu Uniwersyteckiego
Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ul. Ceglanej 35. Gtéwna bryta szpitala
sktada sie z trzech budynkéw powigzanych ze sobg komunikacyjnie — Instytut jest
budynkiem pieciokondygnacyjnym, natomiast Wieza Komunikacyjna i Klinika sg budynkami
osmiokondygnacyjnymi.

Obiekty powierzchniowe na omawianym terenie to wewnetrzna droga dojazdowa, parkingi
i chodniki. Caty teren jest ogrodzony. Giéwne wejscie do szpitala znajduje sie od strony
zachodniej.

Omawiane budynki Szpitala zostaty wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej
i zelbetowe;j.
e Fundamenty — o konstrukcji zelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro.
Istniejgcy stan fundamentéw — bardzo dobry.
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Sciany przyziemia — o konstrukcji zZelbetowej monolitycznej wylewane;
na mokro gr. ok. 42 cm. Istniejacy stan $cian przyziemia - bardzo dobry. Brak
widocznych zawilgocen. Brak objawdw podciggania kapilarnego.

Sciany wewnetrzne nosne — gr. ok. 42 cm, zelbetowe o konstrukcji monolitycznej
wylewanej na mokro. Otwory technologiczne w $cianach nosnych murowane
z pustakow PGS oraz z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Istniejgcy stan bardzo dobry. Brak widocznych zarysowan i spekan.

Sciany dziatowe — grubo$¢ 4 cegty i V4 cegly, murowane z cegly ceramicznej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Istniejgcy stan - dobry.

Stropy — stropy zelbetowe. Istniejacy stan - dobry.

Belki oraz stupy — o konstrukcji zelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro.
Istniejacy stan elementéw konstrukcyjnych bardzo dobry.

Schody wewnetrzne — o konstrukcji zelbetowej, monolityczne, wylewane na mokro.
Schody oparte na belkach i scianach nosnych. Istniejgcy stan dobry — na stopniach
widoczne ubytki lastryka.

Szyby dzwigowe — 0 konstrukcji zelbetowej, monolityczne.

Trzony kominowe i szachty — szachty instalacyjne murowane z cegty ceramiczne;j
na zaprawie cementowo-wapiennej. Istniejgcy stan szachtow dobry.

Tynki wewnetrzne — wapienne, malowane do petnej wysokos$ci farbg emulsyjna,
w pomieszczeniach mokrych na Scianach plytki ceramiczne. Stan istniejgcych
tynkow i ptytek — Sredni; nalezy skuc¢ i wykona¢ nowe.

Posadzki wewnetrzne — w pomieszczeniach objetych opracowaniem wystepujg na
podiodze ptytki ceramiczne, wyktadzina PCW. Istniejgcy stan posadzek — Sredni.
Istniejgce posadzki nalezy zerwac i wykonac nowe.

Sufity podwieszane - istniejgce sufity podwieszane wykonane z paneli
aluminiowych. Istniejgcy stan sufitdw sSredni. Wszystkie sufity objete zakresem
opracowania nalezy wymienic.

Stolarka okienna — PCW - istniejgcy stan bardzo dobry. Ostatnio wymieniona przy
termomodernizaciji obiektu.

Parapety zewnetrzne — istniejgce stalowe, stan bardzo dobry. Parapety zostaty
wymienione wraz z termomodernizacjg budynku.

Parapety wewnetrzne — istniejgce parapety lastrykowe, istniejgcy stan dobry. Na
parapetach brak widocznych ubytkéw — stan dobry.

Stolarka drzwiowa — wewnagtrz budynku aluminiowa i drewniana. Istniejacy stan
stolarki drzwiowej zty. Stolarke drzwiowg nalezy wymieni¢ na nowg dopasowang do
juz wymienionych drzwi aluminiowe kolor RAL 9006 (szary) lub drewniane
okleinowane.

Budynek Szpitala uzbrojony jest w nastepujace instalacje;

instalacja zimnej oraz ciepta wody po generalnym remoncie w 2011r.;

instalacja kanalizacji deszczowej;

instalacja kanalizacji sanitarnej po generalnym remoncie w 2011r.;

instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

instalacja elektryczna;

instalacja centralnego ogrzewania (wysokie parametry z cieptociggu miejskiego oraz
dogrzewanie wtasng z kottowni gazowej);

instalacji ciepta technologicznego;

instalacja pary technologicznej;
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instalacja telekomunikacyjna i stabopragdowa;
instalacja p.poz.;

instalacja odgromowa;

instalacja gazobw medycznych;

instalacja telewizji przemystowej;

instalacja AV;

Zdjecia istniejgcego Bloku Operacyjnego i Sal Nadzoru Poznieczuleniowego:

Fotografia nr 2 — Sala operacyjna dla dorostych o profilu okulistycznym.
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Fotografia nr 3 — Korytarz czysty.

Fotografia nr 4 — Sluza.
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Fotografia nr 5 — Przygotowanie lekarzy.

Fotografia nr 6 — Przygotowanie pacjenta.
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Fotografia nr 7 — Magazyn.

Fotografia nr 8 — Korytarz brudny.
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Fotografia nr 10 — Sala Nadzoru Poznieuleniowego dla dzieci.
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-
Fotografia nr 11 — Sala Nadzoru Poznieczuleniowego dla dorostych.

4. Wymagania przestrzenno-funkcjonalne przebudowy i rozbudowy Bloku
Operacyjnego wraz z Salami Nadzoru Poznieczuleniowego.

Standard wykonania i wykonczenia obiektéw nie moze by¢ nizszy niz wyremontowanych
juz pomieszczen istniejgcych budynkow Kiiniki i Instytutu.

Podstawowymi wytycznymi dla rozwigzan funkcjonalnych powinny byc¢:

e Stworzenie uktadu funkcjonalnego odpowiadajgcego charakterowi funkcji i wymagan
funkcjonalno- przestrzennych dla obiektéw stuzby zdrowia,

e Stworzenie architektury o walorach estetycznych odpowiadajgce wymogom
stawianym obiektom tego typu uwzgledniajace aktualne wymagania ochrony
przeciwpozarowej, przepisy higieniczno-sanitarne i BHP, zgodnie z Polskimi
Normami oraz ze sztukg budowlana.

Zamawiajgcy okreslit swoje potrzeby i wytyczne w szkicach bedacych zatgcznikami do
niniejszego opisu. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ etapowos¢ wykonywania prac ze
wzgledu na brak mozliwosci przerwania wykonywania kontraktowanych $wiadczen
medycznych. Zatozenia programowe sg nastepujace:
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A. Budynek Instytutu:
A.l. — Wydzielenie w ramach istniejacych pomieszczen magazynowych nowej sal
operacyjnej o profilu chirurgii onkologicznej (laparoskopia) wraz z przygotowaniem
lekarzy i pacjenta.
A.2. — Wydzielenie strony brudnej z pomieszczeniem mycia sprzetu i magazynu
brudnego w ramach istniejgcego korytarza brudnego wraz z zaprojektowaniem
nowego podwieszonego tgcznika pomiedzy strong brudng bloku operacyjnego a
Wiezg Komunikacyjna.
A.3. — Wydzielenie z magazynow gospodarczych pomieszczenia porzadkowego,
magazynow materiatow sterylnych, czystych i jednorazowych.
A.4. — Modernizacja czterech sal operacyjnych, dwustanowiskowych o profilu
okulistycznym wraz z pomieszczeniami przygotowania lekarzy i pacjentow.
A.5. — Wydzielenie nowego zakresu strony brudnej z uwzglednieniem pomieszczenia
mycia sprzetu.
A.6. — Woydzielenie S$luz t6zkowych (obecnie jedna $luza - zaklada sie
zaprojektowanie dwoéch w celu usprawnienia procedury przyjecia pacjenta na Blok
Operacyjny oraz wywozenia odpadéw medycznych).
A.7. - W ramach przebudowy uwzgledni¢ nalezy wydzielenie pomieszczenia dla
pielegniarki oddziatowej poza Blokiem Operacyjnym oraz wydzielenie pomieszczenia
higieniczno-sanitarnego w ramach istniejgcego juz pomieszczenia personelu
(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dot. pomieszczen wchodzacych w zakres
B.O.).
A.8. — Przeprojektowanie s$luzy szatniowej przewidzianej dla min. 108 kobiet i 68
mezczyzn, wraz z Sluzami powrotnymi oraz podrecznego magazynu wozkow.
A.9. — Odnowa korytarza czystego, magazynu czystego, magazyn sprzetu
I aparatury medycznej oraz pomieszczenia wypoczynkowe personelu;

B. Budynek Kliniki:
B.1. — W ramach przebudowy czesci drugiego pietra budynku Kiliniki nalezy
uwzgledni¢ koniecznos¢ wydzielenia drugiej uniwersalnej sali operacyjnej wraz
z przygotowaniem lekarzy i pacjenta.
B.2. - Wydzielenie dwodch niezaleznych Sal Nadzoru Poznieczuleniowego dla
dorostych (min. 5 t6zek) i dzieci (min. 2 t6zka) z niezbednym zapleczem oraz
pomieszczeniami dla personelu.

C. Budynek Wiezy Komunikacyjnej:
C.1. — Wymiana istniejgcej windy operacyjnej wraz z systemem kontroli wejscia.
C.2. — Dostosowanie drugiej istniejacej windy do pracy w trybie operacyjnym (system
kontroli wejscia, pierwszenstwo przejazdu, itp. — do uzgodnienia z Zamawiajgcym
w trakcie prac projektowych);
C.3. — Dobudowa nowego dzwigu zewnetrznego, dostosowanego do potrzeb oséb
niepetnosprawnych;
C.4. — Woydzielenie pozarowe budynku Wiezy w stosunku do pozostatych
sgsiadujgcych budynkdow.
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. Sugerowane przez Zamawiajagcego pomieszczenia programu przebudowy
I rozbudowy Bloku Operacyjnego wraz z Salami Nadzoru Poznieczuleniowego.

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Budynek Zada
w m? -nie
1 Korytarz ogélnodostepny ,C” 59,60 Wieza Komunik. 3
2 Korytarz ogolnodostepny ,H” 57,30 Instytut 3
3 Pokéj Pielegniarki Oddziatowej 21,40 Instytut 3
4 Pokoj wypocz. piel. z tazienkag 52,00 Instytut 3
5 Pokoj wypoczynkowy salowych 11,35 Instytut 3
6 Pokoj wypoczynkowy lekarzy 17,40 Instytut 3
7 Korytarz czysty ,H” 74,80 Instytut 3
8 wWC 3,10 Instytut 3
9 WC 3,10 Instytut 3
10 | Magazyn mat. jednorazowych 22,50 Instytut 1
11 | Przygotowanie lekarzy 17,05 Instytut 3
12 | Sala operacyjna ,1” 48,90 Instytut 3
13 | Sala operacyjna ,2” 48,90 Instytut 3
14 | Przygotowanie pacjenta 40,40 Instytut 3
15 | Przygotowanie lekarzy 17,15 Instytut 3
16 | Przygotowanie lekarzy 16,90 Instytut 3
17 | Sala operacyjna ,3” 48,90 Instytut 3
18 | Sala operacyjna ,4” 48,60 Instytut 3
19 | Przygotowanie pacjenta 40,25 Instytut 3
20 | Przygotowanie lekarzy 17,10 Instytut 3
21 | Korytarz czysty ,F” 133,00 Instytut 3
22 | Magazyn sprzetu 19,70 Instytut 3
23 | Magazyn materiatow 11,00 Instytut 3
24 | Korytarz — strona brudna ,E” 109,70 Instytut 3
25 | Pomieszczenie mycia sprzetu 7,60 Instytut 3
26 | Magazyn brudny (ekspedycja) 8,10 Instytut 1
27 | Korytarz brudny (tgcznik) 11,80 Instytut 1
28 | Sluza (tacznik) 5,90 Instytut 1
Sala operacyjna ,,5” z zapleczem — poza zakresem opracowania
29 | Przygotowanie lekarzy 9,60 Instytut 1
30 | Przygotowanie pacjenta 27,00 Instytut 1
31 | Sala operacyjna ,6” 35,75 Instytut 1
32 | Przedsionek 3,10 Instytut 1
33 | Magazyn sterylny 7,30 Instytut 1
34 | Przedsionek 5,60 Instytut 1
35 | Pomieszczenie porzadkowe 7,70 Instytut 1
36 | Magazyn czysty 5,40 Instytut 1
37 | Sluza t6zkowa ,1” 19,50 Instytut 3
38 | Magazyn wézkow 8,65 Instytut 3
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39 |Sluza szatniowa damska - 34,60 Instytut 3
strona brudna
40 | Sluza szat. damska — fazienka 13,00 Instytut 3
41 |Sluza szatniowa damska - 6,70 Instytut 3
strona czysta
42 |Sluza szatniowa damska -— 3,70 Instytut 3
strona powrotna
43 | Sluza szatniowa meska — strona 21,90 Instytut 3
brudna
44 |Sluza szatniowa meska - 12,00 Instytut 3
tazienka
45 | Sluza szatniowa meska — strona 5,00 Instytut 3
czysta
46 | Sluza szatniowa meska — strona 4,50 Instytut 3
powrotna
47 | Sluza t6zkowa ,2” dla dzieci 20,30 Wieza Komunik. 3
48 | Korytarz czysty ,D” 61,20 Wieza Komunik. 3
49 | Dzwig szpitalny — operacyjny 5,65 Wieza Komunik. 2
,0 3’
50 | Korytarz czysty ,D” 80,35 Klinika 2
51 | Magazyn czysty 13,45 Klinika 2
52 | Przygotowanie lekarzy 13,15 Klinika 2
53 | Sala operacyjna ,1” dla dzieci 40,00 Klinika 2
54 | Przygotowanie pacjentow 22,25 Klinika 2
55 | Sala operacyjna ,2” dla dzieci 35,00 Klinika 2
56 | Przygotowanie lekarzy 5,00 Klinika 2
57 | Sala Nadz. Pozniecz — dzieci 2t 41,40 Klinika 2
58 | Brudownik 5,70 Klinika 2
59 |tazienka 2,90 Klinika 2
60 | Sala Nadz. Pozn. — dorostych 5t 104,50 Klinika 2
61 | Brudownik 3,20 Klinika 2
62 |tazienka 3,00 Klinika 2
63 | Wc 3,10 Klinika 2
64 | Pom. wypocz. anestezjologéw 23,50 Klinika 2
65 | Pom. biurowe (anastezj.) 22,25 Klinika 2
66 |tazienka 3,55 Klinika 2
67 | Dzwig szpitalny — operacyjny 5,65 Wieza Komunik. 2
.0 27
68 | Dzwig zewnetrzny dla o0séb 3,45 Wieza Komunik. 2
niepetnosprawnych
Razem: | 1.723,05m?
Zadanie nr 1 149,75 m*
Zadanie nr 2 437,05 m*
Zadanie nr 3 1.136,25 m”
Razem: | 1.723,05m?
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Powierzchnie podano orientacyjnie

6. Wielobranzowy nadzér autorski
Zakres prac i dziatan w ramach petnienia wielobranzowego nadzoru autorskiego

Wyijasnienie watpliwosci dotyczacych projektu izawartych w nim rozwigzan na
zgdanie Zamawiajgcego oraz Kierownika budowy.

Uzgadnianie z Zamawiajgcym i Kierownikiem budowy mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowe]
materiatow i urzadzen.

Uzupetnianie szczegdétow dokumentaciji projektowej;

Wyjasnianie Zamawiajgcemu i Kierownikowi budowy watpliwosci dotyczgcych
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej powstatych w toku realizacji
inwestycji;

Czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej
zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowego
pozwolenia na budowe,

Sposoéb wzywania projektanta na budowe.

Projektant powinien stawi¢ sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego na terenie

budowy w ramach nadzoru autorskiego w terminie maksymalnie 1 dnia z uwzglednieniem
mozliwosci rozwigzania zaistniatego problemu poprzez rozmowe telefoniczng lub przestanie
rozwigzania zastepczego mailem.

7.

Terminy:
Lp. | Zakres Termin koncowy
1 Wykonanie projektu budowlanego 28 listopad 2014r.
wraz z kosztorysami i przedmiarami
2 Pozwolenie na budowe 31 grudzien 2014r.
3 Wykonanie projektu wykonawczego i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét 26 styczen 2015r.
4 Rozpoczecie procedur zwigzanych z wytonieniem | Planowane po otrzymaniu
Wykonawcy prac budowlanych dofinansowania
— Il kwartat 2015r.

Zamawiajgcy planuje rozpoczecie nadzoru rownolegle z rozpoczeciem prac na budowie.
Zakonczenie nadzoru nastgpi wraz z podpisaniem protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego robét budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmian terminéw
rozpoczecia i zakonczenia inwestycji.

8.

Rysunki:

Rysunek nr 1 — Schemat.

Rysunek nr 2 — Stan istniejacy.

Rysunek nr 3 — Zakres.

Rysunek nr 4 — Proponowany stan docelowy — Instytutu.
Rysunek nr 5 — Proponowany stan docelowy — Klinika.

16




