

oznaczenie sprawy **DZP/381/55B/2017**


Informacja o złożonych ofertach

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto w zł	Termin wykonania naprawy	Okres gwarancji na części zamienne
Część 1				
3	MERIKO Krzysztof Domagała ul. Kniewskiego 2/57, 42-500 Będzin	4.108,20	2 dni	24 miesiące
Część 2				
3	MERIKO Krzysztof Domagała ul. Kniewskiego 2/57, 42-500 Będzin	4.108,20	2 dni	24 miesiące
Część 3				
3	MERIKO Krzysztof Domagała ul. Kniewskiego 2/57, 42-500 Będzin	873,30	2 dni	24 miesiące
Część 4				
3	MERIKO Krzysztof Domagała ul. Kniewskiego 2/57, 42-500 Będzin	4.280,40	2 dni	24 miesiące
Część 5				
5	MERIKO Krzysztof Domagała ul. Kniewskiego 2/57, 42-500 Będzin	959,40	2 dni	24 miesiące
Część 6				
1	Inżynieria Medyczna Kamil Styś ul. Skierniewicka 11 lok. 45, 05-530 Góra Kalwaria	2.521,50	2 dni	26 miesięcy
3	MERIKO Krzysztof Domagała ul. Kniewskiego 2/57, 42-500 Będzin	1.795,80	2 dni	24 miesiące
Część 7				
1	Inżynieria Medyczna Kamil Styś ul. Skierniewicka 11 lok. 45, 05-530 Góra Kalwaria	4.612,50	2 dni	26 miesięcy
2	MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk	3.746,58	2 dni	12 miesięcy

3	MERIKO Krzysztof Domagała ul. Kniewskiego 2/57, 42-500 Będzin	4.428,00	2 dni	24 miesiące
Część 8				
1	Inżynieria Medyczna Kamil Styś ul. Skierniewicka 11 lok. 45, 05-530 Góra Kalwaria	1.414,50	2 dni	26 miesięcy
2	MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk	991,38	2 dni	12 miesięcy
3	MERIKO Krzysztof Domagała ul. Kniewskiego 2/57, 42-500 Będzin	1.156,20	2 dni	24 miesiące
Część 9				
2	MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk	3.156,18	2 dni	12 miesięcy
3	MERIKO Krzysztof Domagała ul. Kniewskiego 2/57, 42-500 Będzin	3.345,60	2 dni	24 miesiące
Część 10				
1	Inżynieria Medyczna Kamil Styś ul. Skierniewicka 11 lok. 45, 05-530 Góra Kalwaria	3.751,50	2 dni	26 miesięcy
2	MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk	3.008,58	2 dni	12 miesięcy
3	MERIKO Krzysztof Domagała ul. Kniewskiego 2/57, 42-500 Będzin	3.567,00	2 dni	24 miesiące
Część 11				
1	Inżynieria Medyczna Kamil Styś ul. Skierniewicka 11 lok. 45, 05-530 Góra Kalwaria	2.767,50	2 dni	26 miesięcy
2	MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk	4.453,83	2 dni	12 miesięcy
3	MERIKO Krzysztof Domagała ul. Kniewskiego 2/57, 42-500 Będzin	3.013,50	2 dni	24 miesiące
Część 12				
1	Inżynieria Medyczna Kamil Styś ul. Skierniewicka 11 lok. 45, 05-530 Góra Kalwaria	1.230,00	2 dni	26 miesięcy

2	MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk	1.279,20	2 dni	12 miesięcy
Część 13				
2	MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk	351,78	2 dni	12 miesięcy
Część 14				
2	MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk	351,78	2 dni	12 miesięcy
Część 15				
2	MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk	548,58	2 dni	12 miesięcy
Część 16 – brak ofert				
Część 17				
1	Inżynieria Medyczna Kamil Styś ul. Skierniewicka 11 lok. 45, 05-530 Góra Kalwaria	3.997,50	2 dni	26 miesięcy
2	MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk	3.109,98	2 dni	12 miesięcy
3	MERIKO Krzysztof Domagała ul. Kniewskiego 2/57, 42-500 Będzin	3.222,60	2 dni	24 miesiące
Część 18				
2	MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk	2.122,98	2 dni	12 miesięcy
3	MERIKO Krzysztof Domagała ul. Kniewskiego 2/57, 42-500 Będzin	1.672,80	2 dni	24 miesiące

25. MAJ. 2017

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rozwoju K. Gburskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr A. Gburski
Kierownik Działu Zamówień i Sprzedaży
.....
podpis kierownika zamawiającego